Ente Foreste della Sardegna

- REGIONE SARDEGNA -

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture
e realizzazione degli impianti tecnologici
nel complesso aziendale "Campulongu"
località Massama - Oristano

Progetto Definitivo-Esecutivo

Quadro economico

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maurizio Frongia

Gruppo di Progettazione

- Dott. Ing. Enrico Montaldo
- ITACA S.p.a.
- Dott. Ing. Roberto Lassandro
- Dott. Ing. Giuseppe Iuculano
- Dott. Agr. Nicola Virdis

ALLEGATO

U

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO

L'importo complessivo dei lavori è stimato in € 2.602.727,28, applicando i prezzi del prezziario della Regione Sardegna aggiornato al luglio 2009 e per quanto non contemplato, applicando i prezzi correnti di mercato e di appalto per opere similari.
Detto importo è cosi articolato:

Opere edili-strutture finiture				
	Corpo B	€ 34 757,89		
	Corpo C	€ 85 395,06		
	Corpo D	€ 318 273,97		
	Corpo E	€ 974 894,58		
	Corpo F	€ 51 706,52		
	Corpo G	€ 79 382,39		
	Corpo H foresteria	€ 63 880,48		
	Corpo H mensa	€ 38 933,85		
	Sistemazioni aree esterne	€ 106 062,19		
	Trasporto e indennità di conferimento a discarica	€ 5 079,77		
			€ 1 758 366,70	**€ 1 758 366,70**

Impianti tecnologici				
Fitodepuratore			**€ 42 756,72**	
Impianto Idrico-sanitario			**€ 240 403,13**	
Impianto elettrico				
	Quadri elettrici	€ 39 689,12		
	Dorsali di alimentazione	€ 76 916,09		
	Canali di distribuzione	€ 22 897,42		
	Prese, interruttori, etc	€ 16 118,68		
	Impianto televisivo	€ 1 065,04		
	Impianto di illuminazione	€ 54 876,18		
	Impianto di terra	€ 4 496,77		
	Impianto telefonico	€ 8 979,05		
	Lavori edili (scavi e formazione tracce)	€ 15 364,78		
			€ 240 403,13	
Impianto di climatizzazione			**€ 261 489,92**	
				€ 772 921,42

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA **€ 2 531 288,12**

IMPORTO OPERE DESTINATE ALLA SICUREZZA **€ 71 439,16**

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA **€ 2 602 727,28**

A) Importo lavori a base d'asta		**€ 2.602.727,28**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) per IVA 21 % (lavori corpo E)	€	210.505,78
1) per IVA 4 % (lavori con esclusione corpo E)	€	64.012,75
2) per spese tecniche	€	267.375,38
3) per Cassa di previdenza (4%) ed IVA (21%)	€	69.089,80
4) incentivi al R.U.P. 2%	€	52.054,55
5) imprevisti	€	11.556,48
Sommano(B)	€	**674.594,74**
Importo totale A) + B)	**€**	**3.327.322,02** [1]

[1] Importo comprensivo dell'importo relativo ai lavori in economia pari ad € 50.000,00

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO

A) Importo lavori in Economia	**€**	**50.000,00**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) per IVA 20 %	€	10.000,00
Sommano (B)	€	**10.000,00**
Importo totale A) + B)	**€**	**60.000,00**