REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

COMMITTENTE:SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE E DELLA SUA AREA DI PERTINENZA " DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI POLIVALENTE " DI PROPRIETA' DELL ENTE FORESTE UBICATO PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE D'INTERESSE REGIONALE - IN COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA;
CONCESSIONE EDILIZIA N. 50/12
CONCESSIONE DI VARIANTE N. 62/14

FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI SEGUENTI IMPIANTI TECNOLOGICI:
- **elettrico industriale per autofficina, falegnameria, fabbreria e depositi**
- **aspirazione fumi e polveri per autofficina, falegnameria e fabbreria**
- **impianto di distribuzione dell'aria compressa per autofficina, falegnameria e fabbreria**

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

SCALA	IDENTIFICATIVO: **G2**	ESEGUITO:
PROGETTISTA: Ing. Mario Loche ORDINE INGEGNERI PROVINCIA ORISTANO n.226 Dr. Ing. Mario Loche	COLLABORATORI: Ing. Antonio Floris Ing. Simone Cuccu Ing. Alberto Tatti Ing. Ir. Alessandro Capoccia	DATA **GIUGNO 2013** REV.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Antonello Zoroddu		

1 QUADRO ECONOMICO

Da quanto illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati contabili, l'importo complessivo delle lavorazioni rispetta quanto previsto nel bando di affidamento ovvero l'importo delle lavorazioni ammonta ad €. 158.000,00, importo da ritenersi comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati in questa fase par ad €. 3.151,88.

A tale cifra devono poi aggiungersi le somme a disposizione dell'Amministrazione per accantonamenti, incentivi, servizi tecnici, imposte ed altro, come appresso specificato.

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO					
		per lavori a base d'asta		154.848,12	
		per oneri per la sicurezza		3.151,88	
		Sommano lavori ed oneri sicurezza		**158.000,00**	**158.000,00**
		SOMME A DISPOSIZIONE			
2,00%		Incentivi di cui all'art.92 D.L.vo 163/2006		3.160,00	
4 -		Imprevisti ed arrotondamenti		7.075,72	
6 -		Accantonamento di cui all'art.12 D.P.R. 207/2010		4.740,00	
7 -		Spese tecniche progetto, D.L., contabilità, coord. sicurezza		6.787,30	
11.2 -		Collaudo tecnico amministrativo		€ 180,70	
12 -		**I.V.A ed eventuali altre imposte:**		**34.708,46**	
12.1 -	22%	IVA sui lavori al netto del ribasso ed oneri sicurezza	34.760,00		
12.3 -		IVA su Spese tecniche	1.493,21		
12.6 -	22%	IVA su Collaudo amministrativo	39,75		
		Economie derivanti da ribassi su servizi d'ingegneria		8.551,92	
		IVA su economie		1.795,90	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**68.584,50**	**68.584,50**
		TOTALE COMPLESSIVO			**226.584,50**