Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

" Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. Gennargentu - Supramonte "Montes-Iseri". Interventi connessi con l'emergenza novembre 2013. Opere idrauliche e strutturali connesse alla viabilità."

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Servizio Territoriale di Nuoro
Via Deffenu 7
08100 Nuoro (NU)

Il Direttore del S.T.
Dott. Salvatore Mele

Il R.U.P.
Dott. Salvatore Mele

Il Progettista
Dott. Salvatore Mele

Il Direttore dei lavori
Dott. Salvatore Mele

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO n°
04

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE
Marzo 2021		

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. Gennargentu - Supramonte "Montes-Iseri". Interventi connessi con l'emergenza novembre 2013. Opere idrauliche e strutturali connesse alla viabilità.

	Finanziamento Bilancio Agenzia Forestas	**€**	**145.000,00**		

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Sistemazione ripristino viabilità nel C.F. Gennargentu - Supramonte "Montes-Iseri"
Interventi connessi con l'emergenza novembre 2013 - Opere idrauliche e strutturali connesse alla viabilità

SOMME A BASE D'APPALTO PER LAVORI					
A.1	Lavori a base d'appalto	€	102.500,00		
A.2	Oneri per la sicurezza	€	2.500,00		
A	**Totale lavori**	**€**	**105.000,00**	**€**	**105.000,00**
SOMME A BASE D'APPALTO PER PROGETTAZIONE					
B.1	Spese tecniche Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€	10.530,74		
B.2	INARCASSA (4% di B.1)	€	421,23		
B.4	Spese Tecniche per prestazioni Geologiche e Geotecniche, studio di compatibilità e relazioni specialistiche	€	2.164,98		
B.5	E.P.A.P. (4% di B.4)	€	86,60		
B	**Totale progettazione**	**€**	**13.203,55**	**€**	**13.203,55**
SOMME A BASE D'APPALTO TOTALI		**€**	**118.203,55**	**€**	**118.203,55**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
C.1	Imprevisti	€	4.593,24		
C.2	Accordi Bonari (3% di A)	€	3.150,00		
C.3	Spese per Responsabile del Procedimento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A+B)	€	2.364,07		
C.4	I.V.A. sulle spese tecniche di progettazione (22% di B.1+B.2)	€	2.409,43		
C.5	Spese Tecniche per Collaudo Statico	€	2.588,56		
C.6	INARCASSA (4% di C.5)	€	103,54		
C.7	I.V.A. sulle spese tecniche di Collaudo (22% di C.5+C.6)	€	592,26		
C.8	I.V.A. sulle spese tecniche Geologiche e Geotecniche (22% di B.4+B.5)	€	495,35		
C.9	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€	10.500,00		
C	**Totale Somme a disposizione dell'amministrazione**	**€**	**26.796,45**	**€**	**26.796,45**
D	**Importo complessivo dell'opera (A+B+C)**			**€**	**145.000,00**