| DETERMINAZIONE N. 772 DEL 23/12/2024 |
|---|
| **Oggetto: Determina per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 dei lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale della recinzione del perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei _ CIG B43508AF5B CUP D78E24000100002 commessa 901699** |
| **Esercizio 2024 – Conto Competenza – Impegno di spesa della somma di € 131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta(/00) a favore di A.B. SOC. COOPERATIVA - P IVA 02647070909 (Codice fornitore7659) sul Capitolo SC SC SC05.0213 – Missione 01 – Programma 06 – Macroaggregato 202 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21 —IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI – C.U.U. 8D8U4N** |
| |
| **Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, art. 3.**<br>**Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32.** |

**impegno di spesa incentivi funzioni tecniche della somma di € 2.160,00- Capitolo SC05.0213** Missione 01 - Programma 06 a favore di Agenzia Forestas codice fornitore 600336 - **CUP D78E24000100002**

**impegno di spesa accordi bonari e imprevisti della somma di € 8.315,50- Capitolo SC05.0213** Missione 01 - Programma 06 a favore di fornitori vari codice fornitore 900002- **CUP D78E24000100002**

## Il Direttore del Servizio

**VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);

**PRESO ATTO** che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e s.m.i., la quale detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

**VISTA** la Legge Regionale n. 20 del 23/08/1995 e s.m.i., recante norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

**VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998, recante norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTA** la Legge n. 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso a documenti amministrativi;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

**VISTO** il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

**VISTO** il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

**VISTO il** Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 19 giugno 2024, avete per oggetto "Agenzia Forestale Regionale Per Lo Sviluppo Del Territorio E Dell'ambiente Della Sardegna. (FoReSTAS). Nomina amministratore unico" con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Piras l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per un periodo di cinque anni;;

**VISTA** la deliberazione N. 68 del 15 novembre 2023 assunta dal Commissario Straordinario dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. con la quale 2023, con la quale al sottoscritto Dr. Alessandro Depperu è stato assegnato l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;

**CONSIDERATO** che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31 del 13/11/1998;

**VISTO** il d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti;

**RICHIAMATI in particolare**:

- l'art. 50, c. 1, lett. a), il quale prevede che per importi inferiori alla soglia di € 150.000,00 per i lavori, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti "... *anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ...*";
- l'art. 25, c. 2, il quale prevede che "...*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ...*";
- l'art. 45 prevede che "...*gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le quali destinano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per le finalità indicate al c. 5, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento ...* ";

l'art. 49 secondo il quale, in applicazione del principio di rotazione, "*...è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*" (c. 2). "*La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia ...*" (c. 3).

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023 e, in particolare, l'art. 7 relativo all'individuazione delle fasce di valore economico all'interno delle quali opera il divieto di affidamento o aggiudicazione;

**RICHIAMATI** i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, e altresì i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 36/2023 ai quali la pubblica amministrazione deve ottemperare;

**CONSIDERATO** che si rende necessario eseguire la realizzazione del piazzale e l'adeguamento funzionale della recinzione all'area demaniale e a confine, afferenti alla foresta demaniale di fiorentini – BULTEI (SS), al ripristino funzionale ed architettonico della recinzione; alla valorizzazione e conservazione del contesto storico-ambientale-paesaggistico;

**TENUTO CONTO** della natura e dell'importo del lavoro sopra descritto, per cui ricorrono le condizioni ai fini dell'adozione della procedura di cui art. 50 c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023), mediante il preventivo utilizzo di piattaforme telematiche;

**VISTO** il Quadro economico rimodulato come segue in relazione allo svolgimento in economia della funzione di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

| **QUADRO ECONOMICO** | |
|---|---|
| **Lavori di pavimentazione e di recinzione da realizzarsi all'interno del complesso demaniale di Fiorentini** | |
| **A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** | |
| A.1) IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI MANODOPERA | 105000,00 |
| A.2) Importo costi manodopera (NON soggetti al ribasso d'asta) | 35592,11 |
| A.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta) | 3000,00 |
| A.4) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1 - A.2) | 69407,89 |
| **SOMMANO IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA (A.1 + A.3)** | **108000,00** |
| ***SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE*** | |
| b1) IVA SUI LAVORI 22% | 23760,00 |
| b3) INCENTIVO ART. 45 D.LGS 36/2023 (2% di A) | 2160,00 |
| b4) ACCORDI BONARI (3% di A) | 3240,00 |
| b5) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Art. 5 comma 2 D.lgs. 36/2023) | 5075,50 |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE** | **34235,50** |
| **TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO** | **142235,50** |

**DATO ATTO** che l'Agenzia, utilizzando quale piattaforma telematica di approvvigionamento Sardegna CAT); in modalità Richiesta di offerta (RdO) in data 25/10/2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 07/11/2024, alle ore 10:00), ha richiesto offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: A.B.SOC. COOPERATIVA, con sede legale in Nughedu San Nicolò alla via Vico II Lamarmora 2, CF/P.IVA 02647070909;

**VISTO** il verbale di sistema creato in data 18/12/2024, nel quale si riepiloga quanto segue: L'aggiudicazione della procedura alla ditta A.B.SOC. COOPERATIVA, con sede legale in Nughedu San Nicolò alla via Vico II Lamarmora 2, CF/P.IVA 02647070909 per un importo di euro 108.000,00 iva esclusa;

**RICHIAMATO** l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 il quale definisce, all'art. 3, c. 1, lett. d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, in cui *"... la scelta dell'operatore economico è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice"*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, c.4 del d.lgs. 36/2023 in materia di appalti *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";*

**RITENUTO** di affidare le attività in parola all'operatore economico A.B.SOC. COOPERATIVA avente sede in Vico II Lamarmora 2- CAP 07010 Nughedu San Nicolò (SS) – Partita IVA 02647070909, il quale offre di eseguire il lavoro richiesto al costo di € 108.000,00 oltre IVA per un totale di 131.760,00 presso la caserma forestale di Fiorentini a Bultei SS;

**RILEVATO** che l'offerta dell'operatore economico di cui sopra risulta congrua e rispondente alle esigenze di questa Agenzia e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**VISTO il CONTRATTO** prot N°8476 del 23/12/2024 per un importo di euro 108.000,00 (centoottomila/00) inclusi i costi per la sicurezza, oltre iva di legge € 23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta/00) per un totale di € 131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta(/00).

**CALCOLATO** l'onere complessivo dell'appalto, in € 142.235,50, inclusa iva al 22%, spese tecniche, incentivi ed ogni altro onere come da quadro economico

**ACCERTATA** l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**TENUTO CONTO** che in relazione alla natura del lavoro oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 81/2008 come evidenziato nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), la quantificazione degli oneri relativi a rischi interferenti è pari a € 3000,00

**ATTESO** che le transazioni finanziarie derivanti dal presente provvedimento sono assoggettate agli obblighi sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO** il codice identificativo di gara (CIG) B43508AF5B;

**ACQUISITO** il DGUE, sul possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94, 95 e 96 del d.lgs. 36/2023, rilasciato dall'operatore economico;

**RICHIAMATO** l'art. 24 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) quale documento che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce;

**DATO ATTO** che:

- si è proceduto ad attivare i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'operatore economico A.B.SOC. COOPERATIVA,;

- le verifiche di rito sono state attivate tramite il sistema FVOE
- alla data odierna non sono emerse irregolarità in riferimento al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale dichiarati dal predetto operatore economico, come risulta dalla certificazione a comprova, conservata agli atti dell'ufficio;

**VERIFICATO** il certificato CCIAA documento n. T 582565262 estratto ai fini della verifica dei requisiti dell'operatore economico, nel quale il codice ATECO risulta essere congruente con la tipologia di lavoro oggetto dell'appalto e dal quale risulta altresì che per l'operatore economico non risulta iscritto ad alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva e previdenziale, giusto Prot. INPS_43799565 del 30/11/2024, con scadenza il 30/03/2025;

**ATTESTATO** che ai fini della verifica di inadempienza del fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, non è stato effettuato frazionamento artificioso come imposto dal D.M. 40/2008;

**PRECISATO che:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c. 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, c. 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

**RICHIAMATO** l'art 15 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto ...*" e che le stazioni appaltanti " *... nominano il RUP tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, [...], preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni";*

**DATO ATTO** che il responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023, è nominato nella persona di Stefano Coro;

**DATO ATTO** che il RUP Stefano Coro, in relazione alla presente procedura ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, come da apposita dichiarazione conservata agli atti;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas n. 81 del 22/12/2023 che approva il bilancio pluriennale 2024/2026, resa esecutiva per esecutività per decorrenza dei termini ex art. 4 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

**PRESO ATTO** ai sensi dell'art. 56, c, 1, e del punto 5.2 dell'allegato 4.2, del d.lgs. 118/2011, che la spesa di cui contratto prot 8476 del 23.12.2024, quantificata in complessivi €. 131.760,00 IVA di Legge inclusa in base ai termini previsti di realizzazione della prestazione, è esigibile nell'anno 2025

**VERIFICATA** la previsione di spesa e l'effettiva capienza economica nello stanziamento sul pertinente Capitolo di spesa SC05.0213C

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla registrazione dell'impegno di spesa, derivante dal contratto, a favore di A.B.SOC. COOPERATIVA (Codice Fornitore 7659), sul pertinente Capitolo di spesa SC05.0213C per complessivi € **131.760,00** IVA di Legge al 22% inclusa (euro centotrentunomilasettecentosessanta/00),

**CONSIDERATO** che occorre inoltre provvedere alla registrazione degli impegni di spesa, derivanti dal quadro economico, relativi alle risorse *finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al c. 5* per la somma di € **2.160,00** *e* alla quota delle somme a disposizione dell'amministrazione (somme per imprevisti e accordi bonari) per la somma complessiva **8.315,50** iva inclusa;

VISTO il cronoprogramma di spesa allegato;

**PRESO ATTO che trattasi di opera pubblica avente esigibilità 2025, si chiede la costituzione del FPV di spesa nel 2024, che finanzierà la stessa nell'esercizio 2025, mediante la costituzione del FPV di entrata nel 2025, per l'importo complessivo del quadro economico del progetto di € 142.235,50;**

**PRESO ATTO che la scadenza delle obbligazioni in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2025 (FPV), per gli importi sopra indicati**

**VISTO** l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in base al quale *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al c. 5 [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento."* utilizzando l'80 per cento di tale importo per remunerare il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10, e i loro collaboratori, ed il restante 20 per cento per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto dall'art. 45, c. 3, del d.lgs. 36/2023, e rinviando a successivo provvedimento la determinazione degli aspetti contabili per l'imputazione delle somme ad esso relative ed i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni, come da disciplina in via di definizione;

**CONSIDERATO** che la ditta A.B. SOC. COOPERATIVA - P IVA 02647070909 ha fornito la garanzia definitiva con polizza n° 1174418205, presentata il 04.12.2024 da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 1174/CG0 -Ploaghe, per un importo di € 10.800,00

**VERIFICATA** la regolarità fiscale dei documenti allegati;

**VERIFICATA** la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale presentata dalla ditta A.B. SOC. COOPERATIVA - P IVA 02647070909, polizza n°1174415313, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 1174/CG0 -Ploaghe, per un importo massimale di € 500.000,00 in corso di validità, con scadenza 21/06/2025

**ATTESO** che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Sassari;

**ATTESO** che l'obbligazione viene perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 c. 1 del d.lgs. 36/2023, con apposizione della firma digitale e trasmissione tramite il sistema SardegnaCAT all'interno della procedura prevista dal portale di e-procurement SardegnaCAT che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che questa Agenzia provvederà alla pubblicazione degli atti, e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, come individuati nell'Allegato 1 della delibera A.N.A.C. n. 264/23 modificata ed integrata con delibera n. 601/23 e altresì ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32:

- sul sito internet dell'Agenzia https://www.sardegnaforeste.it , sezione bandi e gare;
- su Amministrazione Aperta https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta ;

**ATTESTATO** di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 6, c. 2, 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023; e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**DETERMINA**

1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. 36 /2023 il Responsabile Unico di Progetto (RUP), è il sig. Stefano Coro incardinato nel Servizio Territoriale di Sassari, Ufficio amministrativo.

2. Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, previo utilizzo della piattaforma telematica di approvvigionamento del Mercato Elettronico di SardegnaCAT (rfq_448632 ) all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del d.lgs. 36/2023, del lavoro di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei all'operatore economico A.B. SOC. COOPERATIVA C.F 02647070909 P.IVA 02647070909, il quale ha offerto la prestazione al prezzo di € 108.000,00 oltre all'IVA. di legge al 22%.

3. Di approvare ad esito della procedura sopra citata il verbale di aggiudicazione del 18/12/2024 il quale, firmato digitalmente, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

4. È disposto l'impegno di spesa per l'importo complessivo € 131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta(/00) IVA al 22% inclusa, a favore dell'operatore economico ditta A.B. SOC. COOPERATIVA - P IVA 02647070909, (Codice Fornitore 7659) a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213C - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 —CIG B43508AF5B CUP: D78E24000100002 – COMMESSA: 901699

5. È disposto l'impegno della somma di € 2.160,00 a favore dell'Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna – codice fiscale 03669190922, codice fornitore 600336 onnicomprensivo a gravare sul Cap. a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213C - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 a valere sui fondi del corrente esercizio di gestione, quale importo relativo agli incentivi tecnici e alle finalità per l'innovazione di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, calcolato nella percentuale del 2% dell'importo di cui al punto precedente, così ripartito:

   • finalità di cui all'art. 45 c. 3 (incentivi tecnici), nella misura dell'80% pari a € 1.728,00;

   • finalità di cui all'art. 45 c. 6 e 7 (beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale), nella misura del 20% pari a € 432,00;

6. con successivo provvedimento saranno nominati i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, relativamente al presente lavoro, e si procederà all'impegno e alla liquidazione per gli incentivi tecnici nei modi e nelle forme indicate nella disciplina in via di definizione, precisando che l'eventuale quota degli incentivi non corrisposta in applicazione della disciplina, sarà destinata ai fini di cui ai c. 6 e 7 dell'art. 45 citato;

7. È disposto l'impegno della somma di € 8.315,50 -(ACCORDI E IMPREVISTI) a favore DI FORNITORI VARI, codice fornitore 900002 onnicomprensivo a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213C - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 a valere sui fondi del corrente esercizio di gestione, quale importo relativo alla quota imprevisti ed accordi bonari;

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui all'art. 120 del d.lgs. 104/2010.

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico/Commissario, dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ai sensi dell'art. 21, c. 9, della L.R. 31/1998

**FORESTAS – Servizio Bilancio**

**Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006**

Assunto impegno di spesa n. 3180161220 - LAVORI

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.131.760,00

Assunto impegno di spesa n. 3180161231- INC

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.2.160,00

Assunto impegno di spesa n. 3180161222 – accordi e imprevisti

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.8.315,50

.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Dr. Alessandro Depperu**

**Forestas**
*Agentzia forestale regionale pro s'isvilupo de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI
Ufficio Tecnico

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Oggetto:** **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA: COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GRANITO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI RECINZIONE SU PERIMETRO INTERNO ALL'AREA DEMANIALE DEI FABBRICATI AFFERENTI AL PERIMETRO FORESTALE DEMANIALE DI FIORENTINI – BULTEI (SS) CIG B43508AF5B CUP D78E24000100002**

Di seguito si riporta il cronoprogramma aggiornato relativo alle attività necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto.

| | 2024 | | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov | Dic | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | ago |
| Procedure di affidamento | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | | | | | | | | |
| Chiusura lavori e collaudo finale | | | | | | | | |

Sulla scorta del cronoprogramma sopra riportato, viene richiesta l'istituzione del fondo pluriennale vincolato riguardo le risorse finanziarie di cui al cap. SC05.0213 con esigibilità nell'esercizio 2025 per l'intero ammontare del quadro economico

**Sede legale:** Viale Merello, 86
09123 - Cagliari
**Codice Fiscale e Partita IVA:** 03669190922 **Codice iPA:** afrstas
**Sito web:** www.sardegnaforeste.it

**Sede operativa:** Via Roma 62
07100Sassari
**Telefono:** (+39) 079 2018200
**E- mail:** protocollo.sassari@forestas.it –
**PEC:** protocollo.sassari@pec.forestas.it

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **avori di pavimentazione e di recinzione da realizzarsi all'interno del complesso demaniale di Fiorentini** | | |
| **A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** | | |
| A.1) IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI MANODOPERA | | **105 000,00 €** |
| A.2) Importo costi manodopera (NON soggetti al ribasso d'asta) | | 35 592,11 € |
| A.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta) | | **3 000,00 €** |
| A.4) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1 - A.2) | | 69 407,89 € |
| **OMMANO IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA (A.1 + A.3)** | | **108 000,00 €** |
| | | |
| ***OMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE*** | | |
| 1) IVA SUI LAVORI 22% | | 23 760,00 € |
| 2) SPESE TECNICHE PER COORDINATORE SICUREZZA (CSE) | | 4 500,00 € |
| 3) SPESE TECNICHE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 5% | | 225,00 € |
| 4) IVA SPESE TECNICHE 22% | | 1 039,50 € |
| 5) INCENTIVO ART. 45 D.LGS 36/2023 (2% di A) | | 2 160,00 € |
| 6) ACCORDI BONARI (3% di A) | | 3 240,00 € |
| 7) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Art. 5 comma 2 D.lgs. 36/2023) | | 5 075,50 € |
| **) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE** | | **40 000,00 €** |
| | | |
| **OTALE COMPLESSIVO PROGETTO** | | **148 000,00 €** |

**Sede legale:** Viale Merello, 86
09123 - Cagliari

**Codice Fiscale e Partita IVA:**
03669190922 **Codice iPA:**
afrstas
**Sito web:** www.sardegnaforeste.it

**Sede operativa:** Via Roma 62
07100Sassari
**Telefono:** (+39) 079 2018200
**E- mail:** protocollo.sassari@forestas.it –
**PEC:** protocollo.sassari@pec.forestas.it

**Forestas**
*Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

**Prot.** 08476 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 23.12.2024

Spett.le Ditta A.B. SOC. COOPERATIVA
Via La Marmora n.2
07010 Nughedu San Nicolò (SS)
PEC abcooperativa@pec.it
P.I. 02647070909

Oggetto: Contratto per l'Affidamento dei lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei (SS) - *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*
CUP D78E24000100002– COMMESSA 901699
*CIG* B43508AF5B
Portale Acquisti SardegnaCAT rdo 448632
Capitolo di spesa SC 05.0213 /2024
Determina impegno N° 772. del 23/12/2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento in oggetto.

Il costo complessivo dei lavori è stabilito in € 108.000,00 (centoottomila/00) oltre iva di legge € 23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta/00) per un totale di € 131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta(/00). **Dovranno essere trasmessi all'ente appaltante copia fronte retro del documento di identità e gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (dichiarazione dei flussi finanziari).** Ai sensi della dell'art. 3 della L. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
**Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio** di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto;

Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/11/2024 10:32

## VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

## DETTAGLIO BANDO DI GARA

| Codice Bando di Gara | Descrizione Bando di Gara | Protocollo Bando di Gara |
|---|---|---|
| tender_236891 | REALIZZAZIONE PIAZZALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI RECINZIONE SU PERIMETRO INTERNO ALL'AREA DEMANIALE E A CONFINE, AFFERENTI ALLA FORESTA DEMANIALE DI FIORENTINI – BULTEI (SS) | |

## Impostazioni

| Codice Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) |
|---|---|---|
| rfq_448632 | Lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei (SS) | Lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei (SS) |

| Tipo di Gara in busta chiusa (RDO) | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|---|---|---|---|
| Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Globale (Miglior Prezzo) |

| Busta di Qualifica | Busta Tecnica | Busta Economica |
|---|---|---|
| No | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato Gara in busta chiusa (RDO) |
|---|---|---|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Aggiudicata |

| Valore Gara in busta chiusa (RDO) | Valuta: | |
|---|---|---|
| 108.000 | EUR | |

Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/11/2024 10:32

## ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO — Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

| **Sezione** | | Informazioni Aggiuntive |
|---|---|---|
| **Descrizione sezione** | | |
| **Titolo** | **Descrizione** | **Risposta** |
| Tipo richiesta ANAC | Indicare il tipo richiesta ad ANAC | CIG |

| **Sezione** | | Informazioni Aggiuntive (CIG) |
|---|---|---|
| **Descrizione sezione** | | |
| **Titolo** | **Descrizione** | **Risposta** |
| Codice CIG | Codice CIG | |
| Numero del lotto | Numero del lotto | 1 |
| Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | Indicare i costi per la sicurezza | 3.000 |

| **Sezione** | | Selezione Fornitori |
|---|---|---|
| **Descrizione sezione** | | |
| **Titolo** | **Descrizione** | **Risposta** |
| Note su fornitori invitati (se del caso) | Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso) | Affid diretto |
| Esito Selezione Fornitori | Esito dell'estrazione dei fornitori | |

| **Sezione** | | CUP |
|---|---|---|
| **Descrizione sezione** | | |
| **Titolo** | **Descrizione** | **Risposta** |
| CUP | CUP | |

## RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

## INFORMAZIONI TEMPORALI

| | |
|---|---|
| Data di Approvazione per la Pubblicazione | 25/10/2024 14:27 |
| Data e Ora di Chiusura | 07/11/2024 10:00 |
| Inizio Fase di Valutazione delle offerte: | 07/11/2024 10:28 |
| Valutazione iniziata da: | Alessandro Depperu |

Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/11/2024 10:32

## RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

## RIEPILOGO RISPOSTE

| | |
|---|---|
| Numero di Fornitori Invitati: | 1 |
| Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: | 0 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: | 0 |
| Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: | 1 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: | 0 |

## Lista di fornitori invitati

| Ragione Sociale | Data d'invito | Fornitori invitati dall'Acquirente |
|---|---|---|
| A.B.SOC. COOPERATIVA | 25/10/2024 14:27 | Fornitori invitati dall'Acquirente |

## ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

| Fornitore | Data della Risposta | Note |
|---|---|---|
| A.B.SOC. COOPERATIVA | 06/11/2024 16:26 | |

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

## ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

## RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

| Fornitore | Data della Risposta |
|---|---|
| A.B.SOC. COOPERATIVA | 06/11/2024 16:26:12 da Fresu Gianni |

## APERTURA BUSTA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| Busta Economica Aperta | 07/11/2024 10:28 |
| Busta Economica Aperta da | Alessandro Depperu |

Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/11/2024 10:32

Commissione Apertura Buste

## BUSTA ECONOMICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Abilitato |

## DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

| | |
|---|---|
| **Numero di Fornitori** | 1 |
| **Numero di Parametri** | 1 |

---

| | |
|---|---|
| **Fornitore** | A.B.SOC. COOPERATIVA |
| **Valutazione Fornitore** | Accettato |
| **Note di esclusione/inclusione ufficiali** | |
| **Valuta Evento** | EUR |
| **Prezzo totale complessivo** | 108.000 |

| | |
|---|---|
| **Nome Sezione** | 1.1 Offerta economica |
| **Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)** | 108.000 |

| Nota | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1.1.1 Miglior prezzo | lavori di pavimentazione e recinzione Fiorentini.<br>Si fa presente che per quanto rigurda la parte dei lavori relativi alla recinzione occorre definire la conferenza dei servizi. Pertanto, in attesa di tale definizione, è data la possibilità alla ditta di procedere inizialmente con la parte che riguarda i lavori della pavimentazione. | |
| **Quantità** | **Prezzo unitario** | **Totale** |
| 1 | 108.000 | 108.000 |

## GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente-Gruppo di Valutazione Economica | Fornitore | Primo Accesso - Data e Ora di Apertura |
|---|---|---|
| Alessandro Depperu | A.B.SOC. COOPERATIVA | 07/11/2024 10:29 |

## CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente che ha congelato la valutazione | Data & Ora | Fornitori non esclusi | Fornitori esclusi |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alessandro Depperu | 07/11/2024 10:31 | 1 | 0 |

## ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

| Stato Esclusione/Inclusione | Fornitore | Note |
|---|---|---|
| Incluso | A.B.SOC. COOPERATIVA | |

## FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

## RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

## COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

| Round | Utente che ha svolto l'azione | Data & Ora - Azione | Azione svolte |
|---|---|---|---|
| 0 | Depperu Alessandro | 25/10/2024 14:27 | Prima offerta |
| 0 | Depperu Alessandro | 07/11/2024 10:31 | Aggiudicata |

## AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

| Classifica | Ragione Sociale | Aggiudicazione | Prezzo Totale | Prezzo Confermato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.SOC. COOPERATIVA | Aggiudicata | 108.000 | 108.000 |

## RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

## STORICO DEGLI STATI

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 10:31:33 | | La RDO è stata aggiudicata. | Depperu Alessandro | | | La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: A.B.SOC. COOPERATIVA |
| 07/11/2024 10:31:25 | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. | Depperu Alessandro | | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. |
| 07/11/2024 10:28:56 | | La Busta Economica è stata aperta | Depperu Alessandro | | | La Busta Economica è stata aperta |
| 07/11/2024 10:28:54 | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. | Depperu Alessandro | | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. |
| 07/11/2024 10:28:47 | | Valutazione RdO Iniziata | Depperu Alessandro | | | Data di Chiusura RdO: 07/11/2024 10:00:00 |
| 05/11/2024 11:14:22 | Allegati Fornitore | La RdO è stata salvata | Depperu Alessandro | | | L'Allegato Capitolato_Fiorentini aggiornato.pdf è stato modificato,L'Allegato Doc_B. Foto_Simulaz_FIORENTINI-recinzione_rev.pdf è stato modificato |
| 30/10/2024 11:50:11 | Configurazione | La RdO è stata salvata | Depperu Alessandro | | | Il valore del Campo di ConfigurazioneChiusura Gara in busta chiusa (RDO) è stato modificato da 31/10/2024 10:00:00 a 07/11/2024 10:00:00,Il valore del Campo di ConfigurazioneNuova Data/Ora limite richiesta chiarimenti è stato modificato da 30/10/2024 10:00:00 a 06/11/2024 10:00:00 |
| 25/10/2024 14:27:02 | | La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata | Depperu Alessandro | | | La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 31/10/2024 10:00:00 . |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:26:31 | | è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione | Coro Stefano | | | è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione |
| 25/10/2024 14:14:09 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: 03_Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:14:08<br>Descrizione:<br>Dimensione: 37 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:11:49 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV.5.STATO. PROGETTO.PARTIC. COSTRUTTIVI_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:11:49<br>Descrizione:<br>Dimensione: 6.880 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:11:34 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV.4.STATO.IN. PROGETTO_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:11:34<br>Descrizione:<br>Dimensione: 6.416 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:11:20 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV.3. STATOATTUALE_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:11:20<br>Descrizione:<br>Dimensione: 4.590 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:11:08 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV.2.VINCOLI_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:11:08<br>Descrizione:<br>Dimensione: 6.066 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:10:54 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV.1. CARTOGRAFIA_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:10:54<br>Descrizione:<br>Dimensione: 3.764 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:10:40 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: Relazione_Paesaggistica_Semplificata_FIORENTINI-RECINZIONE_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:10:40<br>Descrizione:<br>Dimensione: 1.496 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:10:18 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: Doc_B. Foto_Simulaz_FIORENTINI-recinzione_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:10:18<br>Descrizione:<br>Dimensione: 8.874 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:10:03 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: Doc.A.Progetto esecutivo _MURO_RINGHIERE_FIORENTINI_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:10:02<br>Descrizione:<br>Dimensione: 451 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:09:33 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV_3_STATO_PROGETTO.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:09:33<br>Descrizione:<br>Dimensione: 4.825 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:09:19 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV_2_STATO_ATTUALE.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:09:19<br>Descrizione:<br>Dimensione: 5.116 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:09:04 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: TAV_1_CARTOGRAFIA.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:09:04<br>Descrizione:<br>Dimensione: 39.279 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:07:55 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: E_Cronoprogramma.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:07:54<br>Descrizione:<br>Dimensione: 332 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:07:26 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: D_Quadro_economico.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:07:26<br>Descrizione:<br>Dimensione: 505 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:07:08 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: B_Computo_lavori_Sicurezza.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:07:08<br>Descrizione:<br>Dimensione: 479 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:06:43 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: C_Elenco_prezzi.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:06:43<br>Descrizione:<br>Dimensione: 219 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 14:05:46 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: A_Relazione_Foto_compl_Pavi_FIORENTINI.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 14:05:46<br>Descrizione:<br>Dimensione: 1.927 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |
| 25/10/2024 13:58:16 | Area Visibile ai Fornitori | File creato | Coro Stefano | | | E' stato creato il seguente file:<br><br>File: capitolato fiorentini_signed_signed.pdf<br>Data di creazione: 25/10/2024 13:58:15<br>Descrizione:<br>Dimensione: 695 KB<br>Utente - creatore: Stefano Coro<br>Commenti inseriti: |

## EMAIL INVIATE

| Data (dd/mm/yyyy) | Descrizione mail | Destinatari |
|---|---|---|
| 07/11/2024 10:31 | B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta | 2 |
| 07/11/2024 10:28 | B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 07/11/2024 10:28 | B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste | 1 |
| 06/11/2024 06:00 | B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO | 1 |
| 05/11/2024 11:14 | B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata | 2 |
| 05/11/2024 06:05 | A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere) | 1 |
| 30/10/2024 11:50 | B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata | 2 |
| 30/10/2024 06:00 | B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO | 1 |
| 29/10/2024 06:05 | A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere) | 1 |
| 25/10/2024 14:27 | B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx | 2 |
| 25/10/2024 14:27 | B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile. | 1 |
| 25/10/2024 14:26 | B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX | 1 |

## MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

## MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

## MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

## DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.