REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 26.06.2009

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati all'interno della Foresta Demaniale Limbara Sud in località "Pedru Fadda e Sa Dispensa", in agro del Comune di Berchidda (OT).

Il Direttore del Servizio

PREMESSO che con Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Ente Foreste della Sardegna n. 516 del 31.12.2008 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente a mezzo bando di gara d'Appalto con Pubblico Incanto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e della L.R. n. 5/2007, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo a base d'asta di euro €. 441.042,42 diconsi (quattrocentoquarantunomila zeroquarantaduevirgolaquarantadue), di cui euro 12.845,90 (dodicimilaottocentoquaranta_ cinquevirgolanovanta) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA di legge;
VISTO il verbale della seduta di gara del 21 Aprile 2009;
PRESO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati provvisoriamente all'Impresa AGORA' COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Cagliari, Viale Diaz n. 182- Partita IVA 02775450923 -
RISCONTRATA la leggittimità delle operazioni compiute e condividendo l'operato della Commissione;
RITENUTO di dover aggiudicare i predetti lavori in via definitiva

DETERMINA

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, così come risultano dal verbale di Gara redatto in data 21 Aprile 2009;
- di aggiudicare definitivamente i lavori sopra indicati all'Impresa AGORA' COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Cagliari, Viale Diaz n. 182- Partita IVA 02775450923 - per un importo complessivo di €uro 373.687,11 (trecentosettantatremilaseicentoottantasettevirgolaundici) più IVA, di cui:
  a) €uro 360.841,21 (trecentosessantamilaottocentoquarantunovirgolaventuno) per lavori;
  b) €uro12.845,90(dodicimilaottocentoquarantacinquevirgolanovanta) per oneri di sicurezza;
- di dare atto che per effetto del ribasso d'asta del 15,730% si determina una economia di spesa di € 67.355,31 (sessantasettemilatrecentocinquantacinquevirgolatrentuno) che può essere destinata ad incrementare la voce "imprevisti" del quadro economico progettuale.

Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA sui lavori di riformulare il quadro economico progettuale nelle risultanze che seguono:

1. Importo per l'esecuzione dei lavori:		
1a) Stazzo " Pedru Fadda"	€	87.143,54
Importo attuazione piani di sicurezza	€	3.102,30
Somma soggetta aliquota i.v.a. 10%	€	90.245,84
1b) Arboreto Mediterraneo "Sa Dispensa"	€	273.697,67
Importo attuazione piani di sicurezza	€	9.743,60
Somma soggetta aliquota i.v.a. 20%	€	283.441,27
Sommano (1a + 1b)	€	373.687,11
2. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
2a) Oneri per forniture e installazioni	€	100.000,00
2b) Imprevisti e accordi bonari all'art. 240, D.Lgs. 163/2006	€	13.695,36
2c) accantonamento di cui all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€	8.820,85
2d) spese tecniche per progettazione prel., def., esec., sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misure, contabilità e sicurezza in esecuzione (compreso CNPAIALP)	€	56.038,89
2e) Responsabile del Procedimento	€	15.000,00
2f) spese per pubblicità	€	1.500,00
2g) Per I.V.A. al 20% su (2d)	€	11.207,78
2h) Per oneri previdenziali su (2d)	€	1.120,78
2i) Per I.V.A. al 10% (1a)	€	9.024,58
2l) Per I.V.A. al 20% (1b)	€	56.688,25
2m)Economia da ribasso aggiudicazione incarico progettazione	€	24.016,67
2n) Economia derivante da ribasso aggiudicazione	€	79.199,73
Sommano punto 2.	€	376.312,89
TOTALE COMPLESSIVO 1 + 2	€	750.000,00

IL DIRETTORE A. I. DEL SERVIZIO
f.to *(Dr. Gavino Palmas)*

a.g.z/Geom.A.G.Z.