Elaborati di progettazione per la messa a norma degli edifici dell'Ente Forestale della Sardegna, Servizio Territoriale di Lanusei.
Officina Meccanica Lanusei

Descrizione delle opere	cl ctg	misura		corpo		totale parziale	totale complessivo
Opere edili di edifici industriali ed edifici rurali.	I b	€ 67 884,16	+		=	€ 67 884,16	
Impianti elettrici	III c		+	€ 20 551,00	=	€ 20 551,00	
totale		€ 67 884,16		€ 20 551,00		€ 88 435,16	
costi per la sicurezza			+	€ 5 023,63	=	€ 5 023,63	
totale importo delle opere							**€ 93 458,79**
Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso						€ 5 023,63	
Importo oggetto di ribasso		€ 93 458,79	-	€ 5 023,63	=	€ 88 435,16	
Importi per la sicurezza						€ 5 023,63	
Totale importo netto compresi oneri sicurezza		€ 88 435,16	+	€ 5 023,63	=		**€ 93 458,79**
Prestazioni professionali e onorari							
progettazione preliminare				€ 1 642,70			
progettazione defnitiva				€ 4 347,88			
progettazione esecutiva				€ 4 191,26			
totale parziale						€ 10 181,85	
direzione lavori				€ 5 284,15			
misura e contabilità				€ 1 314,16			
totale parziale						€ 6 598,31	
certificato di regolare esecuzione				€ 259,41			
totale parziale						€ 259,41	
coord.sic. in fase di prog.				€ 2 604,33			
coord.sic. in fase di esec.				€ 3 774,40			
totale parziale						€ 6 378,73	
Totale complessivo						€ 23 418,30	
Ribasso d'asta (oltre il 20% di legge)		4,082%	*	€ 23 418,30	=	€ 955,93	
Importo netto onorari		€ 23 418,30	-	€ 955,93	=	€ 22 462,36	
Contributo inarcassa		4,00%	*	€ 22 462,36	=	€ 898,49	
Totale							**€ 23 360,86**
Altre spese tecniche							
Totale onorari acquisizione agibilità (da computarsi a lavori ulimati)						€ 1 650,00	
Ribasso d'asta (oltre il 20% di legge)		4,082%	*	€ 1 650,00	=	€ 67,35	
Importo netto onorari		€ 1 650,00	-	€ 67,35	=	€ 1 582,65	
Contributo inarcassa		4,00%	*	€ 1 582,65	=	€ 63,31	
Totale							**€ 1 645,95**
Onorari afferenti l'incarico (totale <= € 94.000,00)							
progettazione						**€ 10 181,85**	
coord.sic. in fase di prog.						**€ 2 604,33**	
Totale complessivo						**€ 12 786,19**	
Ribasso d'asta (oltre il 20% di legge)		**4,082%**	*	**€ 12 786,19**	=	**€ 521,93**	
Importo netto onorari		**€ 12 786,19**	-	**€ 521,93**	=	**€ 12 264,26**	
Totale onorari afferenti l'incarico (totale <= € 94.000,00)						**12 264,26**	
Contributo inarcassa		**4,00%**	*	**€ 12 264,26**	=	**€ 490,57**	
Totale						**€ 12 754,83**	
Totale onorari al netto del 4% inarcassa						**€ 12 264,26**	
Altre spese tecniche (Responsabile del procedimento, collaudatori, assistenza RUP)		1,28%	*	€ 93 458,79	=	€ 1 196,27	
Accantonamento per accordo bonario		3,00%	*	€ 93 458,79	=	€ 2 803,76	
Collaudi							
Totale accantonamenti							**€ 4 000,04**
IVA su opere		10,00%	*	€ 93 458,79	=	€ 9 345,88	
IVA su onorari		22,00%	*	€ 25 006,81	=	€ 5 501,50	
Totale IVA							**€ 14 847,38**
Cifra a disposizione per imprevisti		0,74%	*	€ 93 458,79	=	€ 686,99	
							€ 686,99
Totale quadro economico							**€ 138 000,00**