DETERMINAZIONE N. 330 DEL 24/07/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore G.E.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA – codice fornitore 7554 - Impegno della somma di € 3.641,70 (tremilaseicentoquarantauno/70) IVA inclusa – Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del C.F. di Sa Fraigada (Fiorentini) BULTEI, Servizio Territoriale in Sassari.- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B293ADC6E4 – Capitolo di spesa SC05.0300/C –**Missione 01 - Programma 05 **centro di costo C2105B000 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000124631**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna", che istituisce l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FoReSTAS;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 68 del 15 novembre 2023 del Commissario straordinario, con la quale il sottoscritto Dr. Alessandro Depperu è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale 13/11/1998 n. 31;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il D.lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22/12/2023, concernente l'approvazione del "Bilancio di previsione 2024-2026", resa esecutiva per decorrenza dei termini;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti d'interesse in relazione all'oggetto con

riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);

VISTO l'art. 7 del DL 07/05/2012 n. 52 convertito dalla L. 06/07/2012 n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di acquisire beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 comma 1 del DPR 207/2010

ATTESO che allo stato attuale le piattaforme informatiche attive, sulle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi, risultano:

- Il mercato elettronico "Mepa" sul sito acquistinretepa, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.;
- Il mercato elettronico della Centrale Regionale di Committenza sul sito SardegnaCat, soggetto riconosciuto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Agenzia FoReSTAS" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023;

CONSIDERATO che trattasi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

RITENUTO giustificato il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023;

CONSIDERATO di dover procedere al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del C.F. di Sa Fraigada (Fiorentini) BULTEI, del Servizio Territoriale in Sassari;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 4701 del 24/07/2024, SardegnaCat rdo 441452, con il quale viene richiesta alla Ditta G.E.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, corrente in Ploaghe (SS), il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del C.F. di Sa Fraigada (Fiorentini) BULTEI, del Servizio Territoriale in Sassari;

ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC05.0300/C - "Bilancio di previsione 2024-2026";

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024 per l'importo di € 3.641,70;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC05.0300/C;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Sassari;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa è assunto l'impegno della somma di € 3.641,70 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC05.0300/C – (C.d.R. 00.00.02.21) "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta G.E.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, corrente in Ploaghe (SS) – Regione Signora Elena,snc - P. IVA 02702330909 – codice fornitore 7554 – IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.000 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.008 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI".

ART. 2 La presente determinazione è resa disponibile all' Amministratore Unico di Forestas ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

Sp/A.G. – Ragioneria
Dr.ssa S.C. – Resp.U.A.

FORESTAS – Servizio Bilancio
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
Assunto impegno di spesa n. 3180152758
Capitolo **SC05.0300/C** in data
Per l'Importo di **3.641,70** Iva inclusa.

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

Prot. 04701 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 24.07.2024

Spett.le Ditta G.E.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Regione Signora Elena, snc
07017 Ploaghe (SS)
geaservizicoop@pec.it
PI 02702330909

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del C.F. di Sa Fraigada (Fiorentini) BULTEI, del *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*

CIG B293ADC6E4
Portale Acquisti: SardegnaCat rdo 441452
Capitolo di spesa SC 05.0300/2024
Determina impegno n. 330 del 24.07.2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento in oggetto.

Il costo per il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico è stabilito in € 2.985 (duemilanovecentoottantacinque/00), (oltre Iva di legge, € 656,70 (seicentocinquantasei/70) per un totale complessivo di € 3.641,70 (tremilaseicentoquarantauno/70).

Il servizio di manutenzione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della lettera contratto.
Dovranno essere trasmessi all'ente appaltante copia fronte retro del documento di identità e gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (dichiarazione dei flussi finanziari). Ai sensi della dell'art. 3 della L. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando

conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto;

I documenti su citati, se non caricati nel portale acquisti, dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo pec: protocollo.sassari@pec.forestas.it

La Ditta dovrà garantire i servizi e i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi dei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

La fattura è soggetta alla procedura Split payment, riguardante il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, legge n. 190/2014. Si precisa inoltre che l'Agenzia scrivente non potrà accettare fatture che non sono trasmesse elettronicamente, secondo il formato di cui all'allegato A " Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013.

La fattura dovrà essere emessa utilizzando il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica 8D8U4N, il CIG e l'indicazione del provvedimento di affidamento e impegno di spesa in oggetto.

Si precisa che il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice CIG indicato in oggetto.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale di governo -territorialmente competente.

L'impresa è tenuta al rispetto della legge 136/2010, e s.m.i., relativamente ai CCNL per i lavoratori del settore, al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dalle vigenti norme.

Il presente atto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparente previa informativa, ai sensi del D.lgs 196/2003, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Si informa inoltre che, ai sensi del Art. 18 del D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e del relativo Allegato 4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di Bollo.
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e al Codice civile.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

ALESSANDRO
DEPPERU
24.07.2024
15:33:55
GMT+01:00

S.C./Stefano Coro/Uff. Amm.
C.U./Costantina Urgias/Uff Amm.
S.C./Dott.ssa Stefania Cuccaru/Resp Amm.

Direttore
U.T.
Sassu A.
U.A.

AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S.
SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI
12 LUG. 2024
Prot.N. 4446
5.6.1.

Proto: / del:

Del: 11/07/2024

Da: **["Per conto di: geaservizicoop@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>]**

SendTo: **protocollo.sassari@pec.forestas.it/**

cc: /

ccn: V

Tesaurus:

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: Preventivo G.E.A SERVIZI

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2024 alle ore 14:11:08 (+0200) il messaggio con oggetto "Preventivo G.E.A SERVIZI" è stato inviato da "geaservizicoop@pec.it" ed indirizzato a:

- protocollo.sassari@pec.forestas.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec11929.20240711141108.39777.52.1.1@pec.aruba.it

daticert.xml

----- Messaggio da geaservizicoop@pec.it su Thu, 11 Jul 2024 14:11:07 +0200 (CEST) -----

A: protocollo.sassari@pec.forestas.it

Oggetto: Preventivo G.E.A SERVIZI

Buongiorno inoltro preventivo per " sa fraicadas"

Saluti

Gavino

prev. FORESTAS 10.07.2024.pdf

G.E.A
SERVIZI
SOOC. COOP.
Reg. Signora elena s.n.c 07017 Ploaghe(ss)
Impianti elettrici civili industriali
Impianti antenne terrestri e satellitari
Impianti Idro-sanitari-riscaldamento
Condizionamento, pannelli solari
Impianti gas
VENDITA INSTALLAZIONE ASSISTENZA
E CENTRO ASSISTENZA
P.I.02702330909 Cell.3473097911

Ploaghe 09/07/2024

SPETT.
AGENZIA FO.RE.STA.S.
ALLA C.A. DEL DOTT.
ALESSANDRO DEPPERU
DIRETTORE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TERRITORIALE DI
SASSARI VIA ROMA 62 07100

OGGETTO: Preventivo manutenzione impianto elettrico Sa Fraigada (fiorentini) BULTEI OFFERTA MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI DI QUADRI ELETTRICI.

ELENCO

- SOSTITUZIONE CON FORNITURA E POSA I N OPERA DI COMPONENTI QUADRI ELETTRICI .

ELENCO MATERIALE

QUADRO ESTERNO :

N 1 BTDIN-BDA 32 A 4P 300MA AC

N 1 BTDIN45-MAGNETOT 4P CURVA 40A 4.5 KA

N 1 BTDIN-BDA G2 63° 300MA AC

N 1 BTDIN MAGN DIFF AC 4P 32 A 4.5 KA

QUADRO INTERNO:

N 3 BTDIN RS MAGNETOT C 16 1P+ N 1 M 4500A

N 3 BTDIN RS MAGNETOT C 10 1P+N 1M 4500A

N 4 BTDIN-RS MAG DIFF AC 1P+N 30MA 16A 4

N 2 BTDIN-DIFFER PURO AC 2P 25A 30MA

N 3 FUS CH 10 1A 500V

TOTALE COMPLESSIVO 2985 €+ IVA

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti.

In Fede

Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/07/2024 13:10

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_231842	Manutenzione impianto elettrico Sa Fraigada (fiorentini) BULTEI	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_441452	manutenzione impianto elettrico Sa Fraigada (fiorentini) BULTEI	

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
2.985	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione		Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/07/2024 13:10

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	0

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Nessuna
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_441452-12-07-2024-12-34-02.pdf

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	12/07/2024 12:41
Data e Ora di Chiusura	23/07/2024 11:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	23/07/2024 13:07
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/07/2024 13:10

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
G.E.A. SERVIZI	12/07/2024 12:41	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
G.E.A. SERVIZI	23/07/2024 09:26	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
G.E.A. SERVIZI	23/07/2024 09:26:41 da PULINA GAVINO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 23/07/2024 13:07

Busta Economica Aperta da Alessandro Depperu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	G.E.A. SERVIZI
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	2.985

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	2.985

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Prezzo	Manutenzioni	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	2.985	2.985

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	G.E.A. SERVIZI	23/07/2024 13:07

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	23/07/2024 13:09	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	G.E.A. SERVIZI	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/07/2024 13:10

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	12/07/2024 12:41	Prima offerta
1	Depperu Alessandro	18/07/2024 10:02	Nuova offerta
2	Depperu Alessandro	19/07/2024 18:28	Nuova offerta
2	Depperu Alessandro	23/07/2024 13:09	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	G.E.A. SERVIZI	Aggiudicata	2.985	2.985

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 13:09:39		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: G.E.A. SERVIZI
23/07/2024 13:09:15		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
23/07/2024 13:07:36		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 13:07:34		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
23/07/2024 13:07:26		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 23/07/2024 11:00:00
19/07/2024 18:28:48		E' stata Riaperta la RdO	Depperu Alessandro			E' stata Riaperta la RdO, Aggiornamento: è stato creato il Round 2,Nel precedente Round la RdO è stata chiusa il: 19/07/2024 13:00:00,Valutazione iniziata il: 19/07/2024 18:27:47 da: Alessandro Depperu, Busta Economica aperta il: 19/07/2024 18:28:01 da: Alessandro Depperu,La nuova data di chiusura è: 23/07/2024 11:00:00 .,La Risposta è modificabile
19/07/2024 18:28:06		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
19/07/2024 18:28:01		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
19/07/2024 18:27:58		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
19/07/2024 18:27:47		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 19/07/2024 13:00:00

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/07/2024 10:02:37		E' stata Riaperta la RdO	Depperu Alessandro			E' stata Riaperta la RdO, Aggiornamento: è stato creato il Round 1,Nel precedente Round la RdO è stata chiusa il: 18/07/2024 10:00:00,Valutazione iniziata il: 18/07/2024 10:00:48 da: Alessandro Depperu, Busta Economica aperta il: 18/07/2024 10:01:39 da: Alessandro Depperu,La nuova data di chiusura è: 19/07/2024 13:00:00 .,La Risposta è modificabile
18/07/2024 10:01:47		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
18/07/2024 10:01:39		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
18/07/2024 10:01:37		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
18/07/2024 10:00:48		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 18/07/2024 10:00:00
12/07/2024 12:41:47		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Depperu Alessandro			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 18/07/2024 10:00:00 .
12/07/2024 12:39:22		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Coro Stefano			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
12/07/2024 12:28:52	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.docx Data di creazione: 12/07/2024 12:28:52 Descrizione: Dimensione: 159 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
12/07/2024 12:27:55	Area Visibile ai Fornitori	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: Documentazione richiesta.docx Data: 12/07/2024 12:27:55 Stato: Accessibile Dimensione: 160 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
12/07/2024 12:27:38	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.docx Data di creazione: 12/07/2024 12:27:38 Descrizione: Dimensione: 160 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
12/07/2024 12:26:06	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Modulo dichiarazione flussi finanziari-1.pdf Data di creazione: 12/07/2024 12:26:06 Descrizione: Dimensione: 461 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
12/07/2024 12:25:32	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo gea servizi riparazione impianto elettrico.pdf Data di creazione: 12/07/2024 12:25:32 Descrizione: Dimensione: 381 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
23/07/2024 13:09	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
23/07/2024 13:07	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
23/07/2024 13:07	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
21/07/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
19/07/2024 18:38	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1
19/07/2024 18:28	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	2
19/07/2024 18:28	B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo sull'avvenuta riapertura della RDO	2
19/07/2024 18:28	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1

19/07/2024 18:27	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
18/07/2024 10:02	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	2
18/07/2024 10:02	B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo sull'avvenuta riapertura della RDO	2
18/07/2024 10:01	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
18/07/2024 10:00	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
17/07/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
16/07/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
12/07/2024 12:41	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	2
12/07/2024 12:41	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
12/07/2024 12:39	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
G.E.A. SERVIZI	19/07/2024 18:38	Affidamento diretto n 441452	Si comunica che la scadenza per la presentazione dell'offerta economica è stata procrastinata al giorno martedì 23 luglio alle ore 11,00. Vista l'urgenza, si chiede cortesemente di rispondere al ns invito. A disposizione per eventuali chirimenti in merito. Grazie per la collaborazione	0	0	0	

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/07/2024 13:10

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.