DETERMINAZIONE N. 773 DEL 23/12/2023_

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 per i Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62" CUP D81E24001010002 CIG B4832831F3 – COMMESSA 901904

Esercizio 2024 – Conto Competenza – Impegno di spesa della somma di € 88.580,53 (euro ottantottomilacinquecentottanta/53), a favore di "logudor costruzioni srl" (Codice fornitore 7658), sul Capitolo SC SC05.0213C – Missione 01 – Programma 06 – Macroaggregato 202 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21 IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI – C.U.U. 8D8U4N

Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, art. 3.

Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32. Id n. 00004520240000126443

impegno di spesa incentivi funzioni tecniche della somma di € 1.452,14- Capitolo SC05.0213 Missione 01 - Programma 06 a favore di Agenzia Forestas codice fornitore 600336- **CUP D81E24001010002**

impegno di spesa imprevisti della somma di € 1.466,38- Capitolo SC05.0213 Missione 01 - Programma 06 a favore di fornitori vari codice fornitore 900002 **CUP D81E24001010002**

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);

PRESO ATTO che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e s.m.i., la quale detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 23/08/1995 e s.m.i., recante norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998, recante norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso a documenti amministrativi;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione **n. 58 del 19 giugno 2024, avete per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna. (FoReSTAS). Nomina amministratore unico" con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Piras l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per un periodo di cinque anni;**

VISTA la deliberazione n. 68 del 15/11/2023 assunta dal Commissario Straordinario dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. con la quale il Dott. Alessandro Depperu è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31 del 13/11/1998;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 50, c. 1, lett. a), il quale prevede che per importi inferiori alla soglia di € 150.000,00 per i lavori, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti "… *anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali …*";
- l'art. 25, c. 2, il quale prevede che "…*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici …*";
- l'art. 45 prevede che "…*gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le quali destinano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per le finalità indicate al c. 5, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento …* ";

l'art. 49 secondo il quale, in applicazione del principio di rotazione, "*...è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*" (c. 2). "*La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia ...*" (c. 3).

VISTO il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023 e, in particolare, l'art. 7 relativo all'individuazione delle fasce di valore economico all'interno delle quali opera il divieto di affidamento o aggiudicazione;

RICHIAMATI i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, e altresì i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 36/2023 ai quali la pubblica amministrazione deve ottemperare;

CONSIDERATO che si è rilevato, attraverso una serie di valori determinanti per le successive modalità d'intervento, che l'edificio risulta soggetto ad un marcato fenomeno di umidità di vario genere, per cui si rende necessario un intervento finalizzato al risanamento ed alla ristrutturazione degli ambienti al fine di ripristinarne la fruibilità ed il corretto utilizzo.

CONSIDERATO Che per ripristinare e migliorare la situazione degli intonaci sono previsti i seguenti interventi:

- Rimozione degli intonaci danneggiati: Eliminazione delle porzioni di intonaco compromesso per garantire una base solida per la nuova applicazione.
- Trattamenti antiumidità: Trattamenti specifici per prevenire la formazione di umidità e muffa.
- Rifacimento degli intonaci: Utilizzando materiali idonei, resistenti all'umidità e traspiranti
- Rifacimento del bagno sito al piano terra, con la realizzazione di un bagno per invalidi, facilmente fruibile e unico nell'edificio

TENUTO CONTO della natura e dell'importo del lavoro sopra descritto, per cui ricorrono le condizioni ai fini dell'adozione della procedura di cui art. 50 c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023), mediante il preventivo utilizzo di piattaforme telematiche;

VISTO il Quadro economico

Acquisto apparecchio deumidificante	22500,00
Totale materiali	**22500,00**
Iva materiali	4950,00
esecuzione lavori	70.471,49
oneri per la sicurezza	2.135,50
Totale lavori	**72.606,99**

Iva sui lavori	15.973,54
Incentivo Art. 45 dlgs 36/2023	**1452,14**
Imprevisti	**1466,38**
somme disponibili	**118949,05**

DATO ATTO che l'Agenzia, utilizzando quale piattaforma telematica di approvvigionamento il Mercato Elettronico di Sardegna CAT; **in modalità Richiesta di offerta (RdO)** in data 18/11/2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 25/11/2024, alle ore 09:00), ha richiesto offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: **"logudor costruzioni srl"**, con sede legale in Sassari alla Via Civitavecchia 3b, P.IVA 02836010906;

VISTO il verbale di sistema creato in data 20/12/2024, nel quale si riepiloga quanto segue: **l'aggiudicazione della procedura alla ditta "logudor costruzioni srl", con sede legale in Sassari alla Via Civitavecchia 3b, P.IVA 02836010906 per un importo di € 72.606,99, inclusi gli oneri per la sicurezza iva esclusa**;

RICHIAMATO l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 il quale definisce, all'art. 3, c. 1, lett. d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, in cui *"... la scelta dell'operatore economico è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c.4 del d.lgs. 36/2023 in materia di appalti *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";*

RITENUTO di affidare le attività in parola all'operatore economico **"logudor costruzioni srl"**, avente sede in Via Civitavecchia, 3b, Sassari - CAP 07100 (SS) – Partita IVA 02836010906 , il quale offre di eseguire il lavoro richiesto al costo di € 72.606,99 oltre IVA per un totale di € 88.580,53, presso la Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62;

RILEVATO che l'offerta dell'operatore economico di cui sopra risulta congrua e rispondente alle esigenze di questa Agenzia e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO il contratto prot N° 8480 del 23/12/2024 per un importo di € 72.606,99 (settantaduemilaseicentosei/99) oltre iva di legge pari a € 15.973,54 (quindicimilanovecentosettantatre/54) per un totale di € 88.580,53 (ottantaottomilacinquecentoottanta/53).

CALCOLATO l'onere complessivo dei lavori di cui al quadro economico pari ad € 118.949,05;

CONSIDERATO che quota parte dell'importo di cui sopra è stato impegnato con determina n. 669 del 20.11.2024 per la fornitura di apparecchio deumidificante per l'importo di € 27.450,00 iva inclusa;

ACCERTATA l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che in relazione alla natura del lavoro oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 81/2008 come evidenziato nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), la quantificazione degli oneri relativi a rischi interferenti è pari a € 2135,05;

ATTESO che le transazioni finanziarie derivanti dal presente provvedimento sono assoggettate agli obblighi sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) **B4832831F3**;

ACQUISITO il DGUE, sul possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94, 95 e 96 del d.lgs. 36/2023, rilasciato dall'operatore economico;

RICHIAMATO l'art. 24 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) quale documento che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce;

DATO ATTO che:

- si è proceduto ad attivare i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'operatore economico **"logudor costruzioni srl"**;
- le verifiche di rito sono state attivate tramite il sistema FVOE ma a causa di anomalie informatiche del sistema si è proceduto ai senti dell'art 99 comma 3 -bis del dlgs 36/2023;
- alla data odierna non sono emerse irregolarità in riferimento al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale dichiarati dal predetto operatore economico, come risulta dalla certificazione a comprova, conservata agli atti dell'ufficio;

VERIFICATO il certificato CCIAA prot. n. 27810/2024 del 17/06/2024- documento n. T 564333910 estratto ai fini della verifica dei requisiti dell'operatore economico, nel quale il codice ATECO risulta essere congruente con la tipologia di lavoro oggetto dell'appalto e dal quale risulta altresì che per l'operatore economico non risulta iscritto ad alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale giusto DURC Prot. INAIL 42529836, con scadenza il 17/01/2025;

ATTESTATO che ai fini della verifica di inadempienza del fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, non è stato effettuato frazionamento artificioso come imposto dal D.M. 40/2008;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c. 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, c. 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

RICHIAMATO l'art 15 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto* ..." e che le stazioni appaltanti " *... nominano il RUP tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, [...], preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni";*

DATO ATTO che il responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023, è nominato nella persona di Sig. Stefano Coro;

DATO ATTO che il RUP Sig. Stefano Coro, in relazione alla presente procedura ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, come da apposita dichiarazione conservata agli atti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas n. 81 del 22/12/2023 che approva il bilancio pluriennale 2024/2026, resa esecutiva per esecutività per decorrenza dei termini ex art. 4 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 56, c, 1, e del punto 5.2 dell'allegato 4.2, del d.lgs. 118/2011, che la spesa di cui al presente atto, quantificata in complessivi € 88.580,53 iva inclusa in base ai termini previsti di realizzazione della prestazione, è esigibile nell'anno 2025;

VERIFICATA la previsione di spesa e l'effettiva capienza economica nello stanziamento sul pertinente Capitolo di spesa SC 05.0213C;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla registrazione dell'impegno di spesa, derivante dal contratto prot. 8480 del 23.12.2024), a favore della Ditta logudor costruzioni srl" P.IVA 02836010906, il quale ha offerto la prestazione al prezzo di € **88.580,53** iva di legge inclusa;

CONSIDERATO che occorre inoltre provvedere alla registrazione degli impegni di spesa, derivanti dal quadro economico, riferiti alle risorse *finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al c. 5* per la somma di € **1.452,14** *e* alla quota delle somme a disposizione dell'amministrazione (somme per imprevisti) per la somma di € **1.466,38** iva inclusa;

VISTO il cronoprogramma di spesa allegato;

PRESO ATTO che trattasi di opera pubblica avente esigibilità 2025, si chiede la costituzione del FPV di spesa nel 2024, che finanzierà la stessa nell'esercizio 2025, mediante la costituzione del FPV di entrata nel 2025, per l'importo complessivo del quadro economico del progetto di € 118.949,05;

PRESO ATTO che la scadenza delle obbligazioni in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2025 (FPV), per gli importi sopra indicati

VISTO l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in base al quale *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al c. 5 [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento."* utilizzando l'80 per cento di tale importo per remunerare il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10, e i loro collaboratori, ed il restante 20 per cento per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 45, c. 3, del d.lgs. 36/2023, e rinviando a successivo provvedimento la determinazione degli aspetti contabili per l'imputazione delle somme ad esso relative ed i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni, come da disciplina in via di definizione;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Sassari;

ATTESO che l'obbligazione viene perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 c. 1 del d.lgs. 36/2023, con apposizione della firma digitale e trasmissione tramite il sistema SardegnaCAT all'interno della procedura prevista dal portale di e-procurement SardegnaCAT, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che questa Agenzia provvederà alla pubblicazione degli atti, e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, come individuati nell'Allegato 1 della delibera A.N.A.C. n. 264/23 modificata ed integrata con delibera n. 601/23 e altresì ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32:

- sul sito internet dell'Agenzia https://www.sardegnaforeste.it , sezione bandi e gare;
- su Amministrazione Aperta https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta ;

ATTESTATO di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 6, c. 2, 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023; e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. 36 /2023 il Responsabile Unico di Progetto (RUP), è il Sig. Stefano Coro incardinato nel Servizio Territoriale di Sassari, Ufficio Amministrativo.

2. Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, previo utilizzo quale piattaforma telematica di approvvigionamento SardegnaCAT all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del d.lgs. 36/2023, del lavoro "Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62" CUP D81E24001010002 CIG B4832831F3 – COMMESSA 901904" all'operatore economico "logudor costruzioni srl" P.IVA 02836010906, il quale ha offerto la prestazione al prezzo di € 72.606,99 oltre all'IVA. di legge al 22 %.

3. Di approvare ad esito della procedura sopra citata il relativo verbale del 20/12/2024 il quale, firmato digitalmente, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

4. È disposto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 88.580,53 (euro ottantottomilacinquecentottanta/53), IVA al 22% inclusa, a favore dell'operatore economico "logudor costruzioni srl" (Codice Fornitore 7658) a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213 - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 –CIG B4832831F3 – CUP D81E24001010002.

5. È disposto l'impegno della somma di € 1.452,14 a favore dell'Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna – codice fiscale 03669190922, codice fornitore 600336 onnicomprensivo a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213 - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 a valere sui fondi del corrente esercizio di gestione, quale importo relativo agli incentivi tecnici e alle finalità per l'innovazione di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, calcolato nella percentuale del 2% dell'importo di cui al punto precedente, così ripartito:

   • finalità di cui all'art. 45 c. 3 (incentivi tecnici), nella misura dell'80% pari a € 1161,71;

   • finalità di cui all'art. 45 c. 6 e 7 (beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale), nella misura del 20% pari a € 290,43;

6. con successivo provvedimento saranno nominati i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, relativamente al presente servizio oppure fornitura oppure lavoro, e si procederà all'impegno e alla liquidazione per gli incentivi tecnici nei modi e nelle forme indicate nella disciplina in via di definizione, precisando che l'eventuale quota degli incentivi non corrisposta in applicazione della disciplina, sarà destinata ai fini di cui ai c. 6 e 7 dell'art. 45 citato;

7. È disposto l'impegno della somma di € 1.466,38 - IMPREVISTI) a favore DI FORNITORI VARI, codice fornitore 900002 onnicomprensivo a gravare sul Capitolo di spesa SC SC05.0213 - Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – C.d.R. 00.00.02.21__ –IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 a valere sui fondi del corrente esercizio di gestione, quale importo relativo alla quota imprevisti ed accordi bonari

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui all'art. 120 del d.lgs. 104/2010.

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico/Commissario, dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ai sensi dell'art. 21, c. 9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Dr. Alessandro Depperu

FORESTAS – Servizio Bilancio

Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006

Assunto impegno di spesa n. 3180161232 - LAVORI

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.88.580,53

Assunto impegno di spesa n. 3180161233- INC

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.1.452,14

Assunto impegno di spesa n. 3180161234 – imprevisti

Capitolo **SC05.0213/C** in data

Per l'Importo di Iva inclusa.1.466,38

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

Prot. 08480 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 23.12.2024

Spett.le Ditta LOGUDOR Costruzioni Srl
Via Civitavecchia, 3/B
07100 Sassari (SS)
logudorcostruzionisrl@pec.it
P.I. 02836010906

Oggetto: Contratto per l'Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede del Servizio Territoriale in Sassari in Via Roma 62.
CUP D81E24001010002 – COMMESSA 901904
CIG B4832831F3
Portale Acquisti SardegnaCAT rdo 450317
Capitolo di spesa SC 05.0213/2024
Determina impegno n 773 del 23.12.2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento in oggetto.

Il costo complessivo dei lavori è stabilito in € 72.606,99 (settantaduemilaseicentosei/99) oltre iva di legge € 15.973,54 (quindicimilanovecentosettantatre/54) per un totale di € 88.580,53 (ottantaottomilacinquecentottanta/53).
La ditta appaltatrice, ha presentato la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, polizza n 732337042, Agenzia 000 - Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323, emessa in data 04/12/2024.
Dovranno essere trasmessi all'ente appaltante copia fronte retro del documento di identità e gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (dichiarazione dei flussi finanziari). Ai sensi della dell'art. 3 della L. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando

conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto;

I documenti su citati, se non caricati nel portale acquisti, dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo pec: protocollo.sassari@pec.forestas.it

La Ditta dovrà garantire i lavori forniti esenti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi dei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

La consegna dei lavori è prevista per il mese di marzo 2025, i lavori dovranno essere ultimati entro 180 gg consecutivi a decorrere dalla data di consegna,.

La fattura è soggetta alla procedura Split payment, riguardante il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, legge n. 190/2014. Si precisa inoltre che l'Agenzia scrivente non potrà accettare fatture che non sono trasmesse elettronicamente, secondo il formato di cui all'allegato A " Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013.

La fattura dovrà essere emessa utilizzando il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica 8D8U4N, il CIG e l'indicazione del provvedimento di affidamento e impegno di spesa in oggetto.

Si precisa che il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice CIG indicato in oggetto.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale di governo -territorialmente competente.

L'impresa è tenuta al rispetto della legge 136/2010, e s.m.i., relativamente ai CCNL per i lavoratori del settore, al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dalle vigenti norme.

Il presente atto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparente previa informativa, ai sensi del D.lgs 196/2003, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Per ogni altro elemento della presente obbligazione non espressamente citato nella presente si rimanda ai documenti di gara.

Si informa inoltre che, ai sensi del Art. 1 dell'allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che dispone il valore dell'imposta di bollo, l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto € 40,00 utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e al Codice civile.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

ALESSANDRO
DEPPERU
23.12.2024
17:00:24
GMT+02:00

S.C./Stefano Coro/Uff. Amm.
C.U./Costantina Urgias/Uff Amm.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_238950	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_450317	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
73.318,82	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO — Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione	Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione	

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

Titolo	Descrizione	Risposta
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	2.135,5

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Affid diretto
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_450317-18-11-2024-16-20-41.pdf

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	D81E24001010002

Sezione		Seduta pubblica
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Visibilità seduta di gara	Visibilità seduta di gara	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	18/11/2024 16:34
Data e Ora di Chiusura	25/11/2024 09:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	25/11/2024 10:30
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

RISPOSTE

escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
logudor costruzioni srl	18/11/2024 16:34	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44:07 da Manunta Giovanni

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta	25/11/2024 10:31
Busta di Qualifica aperta da	Alessandro Depperu

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	3	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	3

Fornitore	logudor costruzioni srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary (19).pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 domanda di partecipazione

Parametro	Descrizione
1.1.1 domanda di partecipazione	inserire l' allegato 1 A compilato e firmato digitalmente

Valore	
Allegato 1A- operatore singolo via roma .pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 DGUE	Inserire il DGUE firmato digitalmente

Valore	
DGUE lavori via roma.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Patto di integrità	inserire il patto di integrità firmato digitalmente

Valore	
Patto d'Integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Depperu Alessandro	logudor costruzioni srl	25/11/2024 10:34

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	25/11/2024 10:35	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	logudor costruzioni srl	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44:07 da Manunta Giovanni

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta	25/11/2024 10:35
Busta Economica Aperta da	Alessandro Depperu
Commissione Apertura Buste	

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	2	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

Numero di Parametri	2

Fornitore	logudor costruzioni srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	72.606,99
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (14).pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	72.606,99

Nota	**Descrizione**	
2.1.1 offerta	inserire il valore dei lavori	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	70.471,49	70.471,49

Nota	**Descrizione**	
2.1.2 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 2135,50	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	2.135,5	2.135,5

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	logudor costruzioni srl	25/11/2024 10:35

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	25/11/2024 10:43	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	logudor costruzioni srl	

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	18/11/2024 16:34	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	25/11/2024 11:01	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	logudor costruzioni srl	Aggiudicata	72.606,99	72.606,99

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/11/2024 11:01:42		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: logudor costruzioni srl
25/11/2024 10:43:36		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/11/2024 10:35:45		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
25/11/2024 10:35:43		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
25/11/2024 10:31:04		La Busta di Qualifica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta di Qualifica è stata aperta
25/11/2024 10:31:02		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
25/11/2024 10:30:53		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 25/11/2024 09:00:00
20/11/2024 10:05:45	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Depperu Alessandro			L'Allegato Allegato 1A-operatore singolo via roma .docx è stato modificato, L'Allegato DGUE lavori via roma.doc è stato modificato,L'Allegato Patto d'Integrità.doc è stato modificato,L'Allegato Richiesta preventivo VIA roma.docx è stato modificato,L'Allegato All 1 relazione tecnica.pdf è stato modificato,L'Allegato All 3 CRONOPROGRAMMA.pdf è stato modificato, L'Allegato All 4 disciplinare di gara.pdf è stato modificato,L'Allegato All 5 inquadramento.pdf è stato modificato,L'Allegato All 6 stato di fatto.pdf è stato modificato,L'Allegato All 7 stato modificato.pdf è stato modificato,L'Allegato All. 2 computo dei lavori.PDF è stato modificato,L'Allegato desktop.ini è stato modificato

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 16:34:42		La RDO è stata pubblicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 25/11/2024 09:00:00 .
18/11/2024 15:47:38	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Richiesta preventivo VIA roma.docx Data di creazione: 18/11/2024 15:47:38 Descrizione: Dimensione: 133 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:32	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Patto d'Integrità.doc Data di creazione: 18/11/2024 15:47:31 Descrizione: Dimensione: 136 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:25	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: DGUE lavori via roma. doc Data di creazione: 18/11/2024 15:47:25 Descrizione: Dimensione: 205 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:47:19	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Allegato 1A- operatore singolo via roma .docx Data di creazione: 18/11/2024 15:47:19 Descrizione: Dimensione: 258 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:05	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data: 18/11/2024 15:47:05 Stato: Accessibile Dimensione: 1.153 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:02	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 7 stato modificato.pdf Data: 18/11/2024 15:47:02 Stato: Accessibile Dimensione: 572 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:58	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 6 stato di fatto.pdf Data: 18/11/2024 15:46:58 Stato: Accessibile Dimensione: 564 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:46:55	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 5 inquadramento.pdf Data: 18/11/2024 15:46:55 Stato: Accessibile Dimensione: 3.584 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:52	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data: 18/11/2024 15:46:52 Stato: Accessibile Dimensione: 463 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:08	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 7 stato modificato.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:46:08 Descrizione: Dimensione: 572 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:02	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 6 stato di fatto.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:46:02 Descrizione: Dimensione: 564 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:45:52	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 5 inquadramento.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:45:52 Descrizione: Dimensione: 3.584 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:45:24	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data di creazione: 18/11/2024 15:45:23 Descrizione: Dimensione: 1.153 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:45:09	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 3 CRONOPROGRAMMA.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:45:09 Descrizione: Dimensione: 129 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:44:55	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:44:55 Descrizione: Dimensione: 463 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:38:22	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 6 stato di fatto.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:38:22 Descrizione: Dimensione: 564 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:38:22	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 7 stato modificato.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:38:22 Descrizione: Dimensione: 572 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
15/11/2024 18:13:31	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 5 inquadramento.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:13:30 Descrizione: Dimensione: 3.584 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:02:39	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data di creazione: 15/11/2024 18:02:37 Descrizione: Dimensione: 1.153 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:00:32	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:00:32 Descrizione: Dimensione: 463 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
25/11/2024 11:01	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
25/11/2024 10:35	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
25/11/2024 10:31	B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di	1

25/11/2024 10:31	Qualifica viene aperta da un altro Buyer	1
25/11/2024 10:30	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
24/11/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
23/11/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
20/11/2024 10:05	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata	2
18/11/2024 16:34	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.