Allegato C3 — Elenco delle lavorazioni da eseguire sui moduli AIB (manutenzioni ordinarie)

Procedura aperta, mediante stipula di un accordo quadro, per I’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile
del parco mezzi dell’Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi,
macchine agricole, macchine forestali, mezzi d’opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all’Agenzia Forestas.

modulo A/l montato su Bremach:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Scarico, smont. Frangiflutti e pulizia cisterna, controllo tenuta passo uomo
controllo stato silent-block cisterna

verifica e pulizia livello visivo cisterna

controllo eventuali perdite da tubazioni riempimento cisterna e tubazioni utilizzo
controllo attacchi rapidi tubazioni

controllo funzionalita P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e contr. Pressioni
collaudo allarme acustico e visivo

stesura e verifica integrita manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva
prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance

controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano

prove e collaudo impianto A/l

modulo A/l montato su IVECO 190.26:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Tot.

scarico e pulizia cisterna, con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
controllo stato Silent-block della cisterna

verifica e pulizia livello visivo della cisterna

controllo eventuali perdite alle tubazioni riempimento cisterna e tubazioni di utilizzo
controllo attacchi rapidi della tubazioni

controllo funzionalita P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e controllo press.
collaudo allarme acustico visivo

stesura e verifica integrita manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva

prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance

controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano

prove e collaudo impianto A/l

modulo A/l montato su IVECO 90.PC - 130 - 80.16 - 80.17:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Tot.

scarico e pulizia cisterna, con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
controllo stato Silent-block della cisterna

verifica e pulizia livello visivo della cisterna

controllo eventuali perdite alle tubazioni riempimento cisterna e tubazioni di utilizzo
controllo attacchi rapidi della tubazioni

controllo funzionalita P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e controllo press.
collaudo allarme acustico visivo

stesura e verifica integrita manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva

prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance

controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano

prove e collaudo impianto A/l
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Tot.

Tempi di
lavorazione
[h],cent
3,30
0,50
1,00
1,00
0,50
1,50
0,50

4,50

0,50
2,00

15,30

Tempi di
lavorazione
[h],cent
4,00
0,50
1,00
1,00
0,50
1,50
0,50

4,50

0,50
2,00

16,00

Tempi di
lavorazione
[h],cent
3,50
0,50
1,00
1,00
0,50
1,50
0,50

4,50
0,50
2,00

15,50




Moduli A/l da Lt. 400 montati su pick-up:

Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
scarico e pulizia cisterna con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
S . 1,50
e controllo dei Silent-block della cisterna
controllo attacchi rapidi della tubazioni 0,50
collaudo allarme acustico visivo 0,50
stesura e verifica integrita tubi tubi naspo, prove funzionalita pistole nebulizzatrici e
lance. Controllo e manutenzione giunti e freni dei rulli naspo. Controllo ed ingrassaggio 1,50
acceleratore a mano.
stacco/riattacco, scomposizione e pulizia, sostituz. Tenute e olio, collaudo pompa 4,50
prove e collaudo impianto A/l 1,50
Tot. 10,00
Moduli A/l da Lt. 400 montati su pick-up: Ford Ranger motore Lombardini
Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
Tagliando completo con sostituzione olio 1,00
Verifica impianto elettrico avviamento accensione e stato d'uso batteria. 1,00
Pulizia serbatoio carburante e sostituzione filtro gasolio e aria 1,50
Verifica pompa alta pressione e sostituzine filtro acqua 1,50
Verifica livelli pompa alta pressione 0,50
Verifica cisterna con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo 0,50
Ingrassaggio maniglia di avvolgimento naspi e sistemi di bloccaggio 0,50
Verifica perdite acqua naspi e lancie 0,50
Pulizia e ingrassaggio innesti rapidi 0,50
collaudo allarme acustico visivo 0,50
Verifica tenuta cisterna e punti di ancoraggio telaio 0,50
prove e collaudo impianto A/l 0,50
Tot. 9,00
MERCEDES UNIMOG U 20 MODULO ANTINCENDIO OLEODINAMICO TIPO UNIFIRE
2.5 DA LITRI 2.500, POMPA A CENTRIFUGA MODELLO ROSEMBAUER ,
POMPA ALTa PRESSIONE A PISTONI MOD. HWB 250 A .
Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
Verifica impianto raffreddamento con pulizia radiatore 1,00
Verifica funzionamento ventola e bulbo 0,50
Verifica innesti di avviamento 0,50
Taratura pressioni 0,50
Verifica livelli 0,50
Rabbocco livelli olio idraulico 1,00
Verifica e ingrassaggio rulli avvolgimento naspi 0,50
Verifica raccordi naspi e pistoni 1,50
Sostituzione naspi 1,50
Sostituzione girelle avvolgimento naspi 1,50
Sostituzione tubi livello acqua cisterna 0,50
Sostituzione strumento pressione 0,50
Ingrassaggio completo pompa 0,50
Verifica apertura e chiusura passo d'uomo 0,50
Pulizia cisterna ed eventuale filtro acqua 1,50
Sostituzione tubi oleodinamici 1,50
Sostituzione ventola di raffreddamento 1,50
Sostituzione radiatore 2,00
Sostituzione kit beveraggi d'innesto pompa 1,00
Sostituzione bulbo temperatura olio idraulico 2,00
Pulizia olio serbatoio olio idraulico e ripristino liquidi
Tot. 20,50
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MERCEDES UNIMOG U 4000 ALLESTIMENTO ASSALONI
MERCEDES UNIMOG U 5023 ALLESTIMENTO Divitech
Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
Verifica e ingrassaggio rulli avvolgimento naspi 0,50
Verifica raccordi naspi e pistoni 1,50
Sostituzione naspi 1,50
Sostituzione girelle avvolgimento naspi 1,50
Sostituzione tubi livello acqua cisterna 0,50
Sostituzione strumento pressione 0,50
Ingrassaggio completo pompa 0,50
Verifica apertura e chiusura passo d'uomo 0,50
Pulizia cisterna ed eventuale filtro acqua 1,50
Sostituzione tubi oleodinamici 1,50
Sostituzione kit leveraggi d'innesto pompa 1,00
S.R cisterna e sostituzione supporti. 5,00
Tot. 16,00
MODULI A/l MONTATO SU MERCEDES UNIMOG U20-U218-U4000-SCAM
Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
scarico cisterna,controllo stato silent-block e pulizia cisterna.smontaggio frangiflutti. 4,00
controllo visivo eventuali perdite alle tubazioni,controllo attacchi rapidi delle tubazioni.pulizia e lubrificazione 1,50
controllo funzionalita P.d.F. e relative pompe al cambio,ripartitore e controllom pressione 1,50
verifica funzionalita pompa A.P., sostituzione olio,collaudo allarme acustico visivo 0,50
stesura e verifica integrita manichette e dei tubi naspo. Verifica funzionalita valvole circuiti aspirazioner e manualita. 5,00
prove e controllo impianti A/l 2,00
Tot. 14,50
MODULI A/l LT.450 MONTATI SU LAN ROVER 130
Tempi di
lavorazione
Descrizione dei lavori da eseguire: [h],cent
scarico e pulizia cisterna,controllo attacchi rapidi tubazioni,controllo allarme acustivo visivo,eventuale smontaggio franguflutti,
controllo e manutenzione giunti e freno del tambura naspo 3,50
controllo motore idraulico pompa e trasmissione, verifica funzionalita prese di forza 1,00
stacco/riattacco, scomposizione e pulizia pompa A.P. 5,00
sostituzione guarnizione di tenuta 0,50
prova e collaudo unita A/l 1,50
Tot. 11,50
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