Allegato C4 — Tempario degli interventi straordinari degli allestimenti AIB e di Protezione Civile

Procedura aperta, mediante stipula di un accordo quadro, per I'’esecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli
allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell’Agenzia
Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi,
macchine agricole, macchine forestali, mezzi d’opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso

all’Agenzia Forestas.

TEMPARIO MANUTENZIONI CISTERNA:

descrizione: [h],cent
sostituzione n°1 livello visivo 1,00
eliminaz. perdite da n°1 manicotto, senza stacco della cisterna 1,50
stacco/riattacco della cisterna dal cassone 12,00
stacco/riattacco della cisterna dal modulo scarrabile 13,00
stacco/riattacco della cisterna da allestimento furgonato 45,00
TEMPARIO MANUTENZIONI CORREDO NASPI E MANICHETTE:

descrizione: [h],cent
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1" 2,00
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1/2" 1,00
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1" 0,50
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1/2" 0,50
revisione sistema frenante n°1 rullo naspo da 1" 1,50
revisione sistema bloccaggio n°1 rullo da 1/2" 1,50
revisione n°1 sistema avvolginaspo meccanico (pignone-catena-boccole ed albero) 3,00
TEMPARIO MANUTENZIONI POMPE ED ASPIRAZIONE:

descrizione: [h],cent
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa MAB 3,00
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Antonicelli 2,00
s/riattacco tubazioni aspirazione pompa COMET e Friederichs 1,50
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Stanley 1,00
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa IBM 3,00
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa Antonicelli 4,00
stacco e riattacco pompa di adescamento Antonicelli 10,00
stacco e riattacco pompa di adescamento MAB 3,00
revisione pompa adescamento Antonicelli 5,00
revisione pompa adescamento MAB 5,00
TEMPARIO MANUTENZIONI QUADRI COMANDO:

descrizione: [h],cent
s/riattacco quadro elettrico pompa MAB e Antonicelli 1,00
rifacimento cablaggio elettrico 3,00
sostituzione o riparazione n°1 contagiri 1,00
sostituzione o riparazione n°1 contaore 1,00
sostituzione n°1 pressostato media pressione 1,00
sostituzione n°1 pressostato alta pressione 1,00
sostituzione n°1 vacuometro 1,00
sostituzione n°1 generatore di impulsi per contagiri 1,50
sostituzione n°1 microinterruttore pompa adescamento 1,50




TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA ALIMENTAZ. MODULI:
descrizione: [h],cent
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica 2,00
scomposizione e ricomposiz. per verifica n°1 pompa oleodinamica 2,00
stacco e riattacco n°1 distributore movimentazione per motore oleodinamico 1,50
scomposizione e ricomposizione n°1 distributore oleodinamico ad 1 cassetto 1,50
stacco e riattacco n°1 motore oleodinamico 3,00
scomposizione e ricomposizione n°1 motore oleodinamico 3,00
stacco e riattacco del Transfert 8,00
scomposizione e ricomposizione del Transfert 7,00
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal Transfert al rinvio centrale 3,00
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal rinvio centrale al moltiplicatore di giri della 200
pompa ’
sostituzione di n°1 crociera per giunto cardanico 2,00
stacco e riattacco attuatore pneumatico della presa di forza 3,00
scomposizione e ricomposizione dell'attuatore 2,00
stacco e riattacco demoltiplicatore per motopompe 5,00
scomposiz. e ricomposizione di n°1 demoltiplicatore 3,00
stacco e riattacco del giunto elastico 3,00
TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA SCARRAMENTO:
descrizione: [h],cent
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica 3,00
scomposizione e ricomposizione n°1 pompa oleodinamica 3,00
sostituzione n°1 attacco rapido per scarramento 1,00
stacco e riattacco n°1 martinetto modulo A/l 3,00
sostituzione pacchi tenuta per n°1 martinetto 1,00
stacco e riattacco di n°1 distributore 1,50
scomposizione e ricomposizione di n°1 distributore 2,00
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