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Premessa

L’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e del’Ambiente della Sardegna di seguito indicata
come FORESTAS indice una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2022 e successive
modifiche e integrazioni, suddivisa in 9 lotti, per I'affidamento della fornitura di mezzi ed attrezzature di medio-
grandi dimensioni per I'attivita nei boschi diffusi nella realta regionale e nel contempo garantire una buona
versatilita di utilizzo nei compiti assegnati all’agenzia Forestas anche nel’ambito delle attivitd di spegnimento
degli incendi rurali e boschivi, per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico ed in generale di
protezione civile, da effettuarsi sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nei

modi, nei termini ed alle condizioni previste nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.
Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere nuovi di fabbrica.

Per tutti i lotti, questa Amministrazione si riserva la facolta di effettuare acquisti fino a concorrenza dell'importo

posto a base di gara.

Per alcuni lotti, in considerazione dell’elevato numero di unita richieste e della possibile difficolta di effettuare la
fornitura in una unica soluzione, si & previsto che questa possa essere frazionata, nell’arco di tempo previsto per
ciascun lotto. Per consegna frazionata deve intendersi la consegna di unita intere nel loro allestimento previsto e
funzionali. Non verranno accettate macchine non completamente provviste della dotazione indicata (es. trattore
cingolato senza lama apripista; rimorchio forestale senza gru ecc.). A ciascuna consegna, previa verifica di
conformita, seguira fatturazione e pagamento del corrispettivo.

1. Lotto 1- CIG — base d’asta €. 1.049.180,33 (+ IVA) Trattori Agricoli

Fornitura di n. 10 (dieci) TRATTORI AGRICOLI da 105-a 125 cv, di tipo tradizionale a 4 ruote motrici con motore
diesel 4 cilindri iniezione diretta, raffreddato a liquido, classe di emissione stage V, dotato di cabina chiusa con
sollevatore idraulico anteriore e posteriore, bloccaggio meccanico del differenziale al 100%, predisposizione al
montaggio del caricatore frontale, innesto proporzionale delle PTO di tipo elettro idraulico, gancio di traino CAT.
C, D2 e D3. Assale anteriore con ponte sospeso e frenato, velocita massima di avanzamento compresa tra 40 +
60 km/ora.

Limitatamente al presente lotto, questa Amministrazione si riserva la facolta di acquistare al massimo ulteriori 2

unita ai medesimi patti e condizioni di cui al presente progetto della fornitura e dell’offerta aggiudicataria.

Il Lotto & costituito da n. 10 unita tipo trattori agricolo-forestale, da destinare alle attivita nei boschi diffusi nella
realtd regionale e, nel contempo, garantire una buona versatilita di utilizzo nei compiti assegnati all’agenzia
Forestas anche nell’ambito delle attivita di spegnimento degli incendi rurali e boschivi, per interventi connessi al

rischio idrogeologico e idraulico ed in generale di protezione civile;
i suddetti mezzi devono essere utilizzati in dettaglio nelle seguenti attivita:

e Prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi;

2/46



Forestas

Agentzia forestale regionale pro sisvilupu de
sutermitériu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna

Ol REGIONE AUTONOMA
7/ DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TECNICO FORESTALE

e interventi di protezione civile connessi al rischio idrogeologico e idraulico;
e eshosco materiali legnosi e loro trasporto;

e manutenzione delle infrastrutture antincendio e di servizio dei cantieri;

e manutenzione della viabilita forestale;

e eliminazione dei residui delle lavorazioni forestali;

e lavori agricoli legati alla coltivazione di specie foraggere.
Tultti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
| Trattori, con i relativi allestimenti, dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il huovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti relative ai mezzi agricoli come specificato in seguito,
alle norme sulla sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione (come trattrice agricola), conta-ore non superiore alle 10 h, dotati di telaio e
cabina di guida omologati, con meccanica, carrozzeria allestimenti e accessori in perfetta efficienza;

e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria & I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e 'assemblaggio dei veicoli e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti
di cui fossero coperti gli automezzi, le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta
aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi

diritto a tale titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell’'offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.

| trattori saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti che dovessero essere proposti per
migliorare le prestazioni del veicolo rispetto ai veicoli ordinariamente immessi sul mercato, dovranno essere

approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) e sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,

anche ai sensi del titolo 1l del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
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gualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

1.1. Caratteristiche inderogabili della trattrice

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti la trattrice a 4 ruote motrici:

Descrizione caratteristiche

MOTORE: DIESEL, INIEZIONE DIRETTA, TURBO CON INTERCOOLER, 4 CILINDRI CON RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

PESO MINIMO MACCHINA CON SERBATOIO VUOTO COMPRESO TRA 4.900 E 5.700 kg

POTENZA nominale CV (kW) 105 (77) + 125 (92);

CILINDRATA 4,2+ 4,61

SOLLEVATORE IDRAULICO ANTERIORE E POSTERIORE CON SFORZO CONTROLLATO E TIRANTE LATERALE IDRAULICO.

CONFORMITA ALLA NORMATIVA SULLE EMISSIONI STAGE V

CABINA DI GUIDA SOSPESA, CON OMOLOGAZIONE ANTI RIBALTAMENTO (ROPS) (OPZIONALE CON ANCHE FOPS),
CLIMATIZZATORE, PROVVISTA DI SEDILE PASSEGGERO CON CINTURA DI SICUREZZA E SEDILE OPERATORE,
TERGILUNOTTO POSTERIORE, IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON FILTRO ANTIPOLVERE. VANO ESTINTORE MIN. DA kg 6.

- ALMENO TRE REGIMI DI FUNZIONAMENTO DELLA PTO: 540, 540 E, 1.000 giri/min + OPZIONALE SINCRONIZZATA

PTO ANTERIORE 1.000 giri/min CON INNESTO ELETTROIDRAULICO

DOPPIA TRAZIONE CON INNESTO ELETTROIDRAULICO

CAMBIO (TRASMISSIONE TIPO SEMI POWER SHIFT CON INVERSORE ELETTRO IDRAULICO E SUPER RIDUTTORE)

ASSALE ANTERIORE RINFORZATO CON SOSPENSIONE IDRAULICA O PNEUMATICA

BLOCCAGGIO MECCANICO INTEGRALE DEL DIFFERENZIALE CON AZIONAMENTO ELETTRO IDRAULICO.

PARAFANGHI ANTERIORI STERZANTI

SOLLEVATORE POSTERIORE CON GANCI RAPIDI E PORTATA MINIMA ALLE ROTULE DI 7800 kg, COMPLETO DI COMANDI
ESTERNIL.

PARALLELE CON TERMINALE AD ATTACCO RAPIDO

TERZO PUNTO IDRAULICO (CON AZIONAMENTO DAL POSTO DI GUIDA) E MECCANICO/GANCIO RAPIDO

BRACCIO LATERALE (TIRANTE) DESTRO IDRAULICO (CON AZIONAMENTO DAL POSTO DI GUIDA)
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SOLLEVATORE ANTERIORE CON ATTACCHI RAPIDI ALLE PARALLELE E TERZO PUNTO A ROTULA COMPLETO DI DUE
DISTRIBUTORI (4 VIE), DA AZIONARE CON UN’ UNICA CLOCHE ELETTROIDRAULICA — PORTATA MINIMA kg 2200.

PACCHETTO DI MINIMO 5 DISTRIBUTORI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO CON POSIZIONE FLOTTANTE A INNESTO RAPIDO E
UN DISTRIBUTORE A SINGOLO EFFETTO.

POMPA OLIO SERVIZI CON PORTATA VARIABILE

GANCIO DI TRAINO SCORREVOLI CAT.C-D-D2 E D3

PIASTRA METALLICA INFERIORE PROTEZIONE SERBATOIO RIMOVIBILE

FRENATURA IDRAULICA E PNEUMATICA

LAMPEGGIANTE DOPPIO RIPIEGHEVOLE

CASSETTA PORTA ATTREZZI

MACCHINA COMPLETAMENTE OMOLOGATA

IMMATRICOLAZIONE INCLUSA (OPZIONAL IMMATRICOLAZIONE EUROPEA MR)

ZAVORRA ANTERIONE DA MINIMO 10 Q.LI

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra
documentazione tecnica necessaria che informi sulle modalita di utilizzo in sicurezza del mezzo, redatti in lingua

italiana. Dovranno essere altresi consegnati i tempari del veicolo.

| veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, di chiave master (se prevista), della documentazione contenente
eventuali codici per avviamenti manuali in caso di emergenza e del duplicato del telecomando dell’antifurto (se

previsto).

1.2. Caratteristiche inderogabili di assistenza, garanzie, tempi di consegha e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei mezzi secondo quanto disposto al relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata in tempi congrui, durante il periodo di validita della garanzia
(36 mesi)
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Almeno n° 1 punti di assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all’'utilizzazione ed alla manutenzione
del mezzo (da svolgersi presso un luogo di consegna), della durata di almeno 3 ore complessive. Per corso di formazione
si intende in questa sede l'illustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei mezzi, da effettuarsi al momento della
consegna, al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell Agenzia.

1.3. Oneri aggiuntivi

L’'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

1.4. Consegna delle forniture

La fornitura del lotto 1 potra avvenire:

e in consegne parziali (ovvero in piu date) in numero da concordarsi in sede contrattuale.
Alternativamente, nell’ambito dei 365 giorni di esecuzione del contratto, il fornitore pud eseguire
forniture di una o piu unita resesi disponibili, comunicando con 10 giorni di anticipo la data di consegna
al Direttore dell’esecuzione; le penali per ritardata consegna si applicano esclusivamente a quella

parte di contratto che viene eseguita dopo il termine dei 365 giorni;

e in una unica consegna (in una unica data), comunicata con 10 giorni di anticipo al Direttore

dell’esecuzione;

In entrambi i casi la fornitura dovra essere completata entro 365 giorni solari consecutivi successivi alla notifica

della resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo.

Nella medesima notifica saranno comunicati il luogo o i luoghi di consegna che I'Agenzia valutera idonei
all’'espletamento delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno

custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per ’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (0 ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’'aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche

da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’esito positivo del collaudo di quanto consegnato.

1.5. Verifica di conformita della fornitura
La fornitura dei mezzi oggetto del lotto 1, suddivisa in consegne parziali o stati d’avanzamento della fornitura
oppure in unica consegna (cfr. prec. par.) sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’art.36 dell’'Allegato

I1.14 al D.Lgs. n. 36/2023 da un’apposita Commissione di verifica di conformita della fornitura. Il contraente verra
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informato per iscritto della data di inizio delle operazioni di verifica di conformita. Le macchine dovranno essere
dotate, a cura e spese del fornitore, di carburante, lubrificanti olio idraulico e quant’altro necessario per le
operazioni di verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della
fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei mezzi forniti e degli allestimenti alle prescrizioni tecniche
ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto
inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, prove di guida
su strada e fuoristrada, di ribaltamento, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti,
istituti o aziende idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi

di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.

E altresi a carico dell’aggiudicatario la fornitura di targhe prova e di autisti, qualora fossero ritenuti necessari
all'espletamento della verifica di conformita nonché tutti gli oneri di trasferimento dei mezzi presso la sede (o le
sedi) che '’Amministrazione comunichera tempestivamente al contraente, da effettuarsi a collaudo concluso. La
Commissione dichiarera “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano
lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta della Commissione, pud
assegnare alla ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto
alle prescrizioni tecniche, (ferma restando 'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo). Fuori dai casi
appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati al collaudo e
dichiarati non collaudabili. | mezzi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro
il termine fissato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la
fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti
condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, 'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento

o alla sostituzione totale, sempre che '’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura della Commissione incaricata.
Questa trasmetterd il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

1.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria I'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per I'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati ed
applicabile alla sola parte di consegna effettivamente effettuata in ritardo. La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile

2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato elettronico, trasmessa attraverso
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il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco ufficio e gli estremi della
determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del contratto o riportati nel

contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

1.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 365 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o0 a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi
ai sensi del relativo paragrafo del capitolato, il Fornitore € tenuto a corrispondere al’ Amministrazione una
penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo della relativa fornitura effettivamente consegnata oltre |l

termine suddetto (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione dellAmministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’'appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.
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2. Lotto 2 CIG — base d’asta €. 242.622,95 (+ IVA) Trattrici agricole cingolate con apripista e
ripper

Il lotto 2 consiste nella fornitura di n. 2 (due) trattrici agricole cingolate CV da 95 a 116con cingolatura mm 450,

sedile pneumatico versione montagna da campo aperto, arco di protezione cambio 16 + 8 con inversore
sincronizzato, cabina originale provvista di aria condizionata/riscaldamento, fari da lavoro in led anteriori e
posteriori, versione omologata OCDE — ROPS - FOPS, kit sistema di sicurezza anti ribaltamento e geo
localizzazione satellitare con segnalazione automatica incidente, apripista tilt dozer con sgancio rapido completo
di lama non inferiore a mt 2,64 e lama spietratrice non inferiore mt 2,52 piu accessori, Ripper NO stop da tre

ancore in acciaio temperato con telaio a V specifico per cingolato.

Il Lotto & costituito da n. 2 mezzi tipo trattori cingolati da destinare alle attivita nei boschi diffusi nella realta
regionale e, nel contempo, garantire una buona versatilita di utilizzo nei compiti assegnati allagenzia Forestas
anche nell’ambito delle attivita di prevenzione degli incendi rurali e boschivi, per interventi connessi al rischio

idrogeologico e idraulico ed in generale di protezione civile;
i suddetti mezzi devono poter essere utilizzati in dettaglio nelle seguenti attivita:

e prevenzione degli incendi rurali e boschivi;

e interventi di protezione civile connessi al rischio idrogeologico e idraulico;
e esbosco materiali legnosi e loro trasporto;

e manutenzione delle infrastrutture antincendio e di servizio dei cantieri;

e manutenzione della viabilita forestale;

e preparazione del terreno per forestazione;
Tultti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
| Trattori con i relativi allestimenti dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti relative ai mezzi agricoli come specificato in seguito,
alle norme sulla sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione (come trattrice agricola), conta-ore non superiore a 10 h, dotati di telaio e
cabina omologati, con meccanica, carrozzeria allestimenti e accessori in perfetta efficienza;

e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria & 'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e 'assemblaggio dei veicoli e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti

di cui fossero coperti gli automezzi, le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta
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aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi

diritto a tale titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell’offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.

| trattori cingolati saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti che dovessero essere
proposti per migliorare le prestazioni del veicolo rispetto ai veicoli ordinariamente immessi sul mercato, dovranno

essere approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) e sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

2.1. Caratteristiche inderogabili del trattore

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti il trattore cingolato:

Descrizione caratteristica

MOTORE: DIESEL, INIEZIONE DIRETTA, TURBO CON INTERCOOLER, 4 CILINDRI CON RAFFREDDAMENTO LIQUIDO

PESO MINIMO MACCHINA CON SERBATOIO VUOTO COMPRESO TRA 4.500 E 5.700 kg

POTENZA nominale CV (kW) compresa fra 95 + 116

CILINDRATA compresa fra 2,9 + 4,8 |

SOLLEVATORE POSTERIORE CON SFORZO CONTROLLATO E TIRANTE LATERALE IDRAULICO.

CONFORMITA ALLA NORMATIVA SULLE EMISSIONI STAGE V

CABINA DI GUIDA SU PIATTAFORMA, CON OMOLOGAZIONE ANTI RIBALTAMENTO (ROPS) (OPZIONALE CON ANCHE FOPS)
CLIMATIZZATORE, CON CINTURA DI SICUREZZA E SEDILE OPERATORE, TERGILUNOTTO POSTERIORE, TERGICRISTALLO
LATERALE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON FILTRO ANTIPOLVERE.

CAMBIO MECCANICO CON INVERSORE SINCRONIZZATO

SOLLEVATORE POSTERIORE CON GANCI RAPIDI (OPZIONALE PARALLELE DI LUNGHEZZE MAGGIORATE)

PARALLELE CON TERMINALE AD ATTACCO RAPIDO
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TERZO PUNTO IDRAULICO (CON AZIONAMENTO DAL POSTO DI GUIDA)

BRACCIO LATERALE (TIRANTE) DESTRO IDRAULICO (CON AZIONAMENTO DAL POSTO DI GUIDA)

PTO POSTERIORE A 540/1000 GIRI/MIN CON FRIZIONE ELETTROIDRAULICA PROPORZIONALE

LAMPEGGIANTE RIPIEGHEVOLE

CASSETTA PORTA ATTREZZI

MACCHINA COMPLETAMENTE OMOLOGATA

IMMATRICOLAZIONE INCLUSA

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra
documentazione tecnica necessaria che informi sulle modalita di utilizzo in sicurezza del mezzo, redatti in lingua

italiana. Dovranno essere altresi consegnati i tempari del veicolo.

I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, di chiave master (se prevista), della documentazione contenente
eventuali codici per avviamenti manuali in caso di emergenza e del duplicato del telecomando dell’antifurto (se

previsto).

2.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, per la macchina col relativo allestimento durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata entro tempi congrui, per la macchina col relativo allestimento,
durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Almeno n° 1 punti per 'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia sulla macchina col relativo allestimento minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all'utilizzazione ed alla manutenzione
(da svolgersi presso una sede di consegna), della durata di almeno 3 ore complessive. Per corso di formazione si intende
lillustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei mezzi, da effettuarsi al momento della consegna, al fine di
consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell’Agenzia.
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2.3. Oneri aggiuntivi

L’'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

2.4. Consegna delle forniture

La fornitura del lotto 2 potra avvenire:

- in n. 2 consegne parziali, comunicando con 10 giorni d’anticipo al Direttore dell’esecuzione le

relative date;

- in un’unica consegna, la cui data sard comunicata con 10 gg di anticipo al Direttore

dell’esecuzione;

In entrambi i casi la fornitura completa dovra essere effettuata entro 365 giorni solari consecutivi successivi alla
notifica della resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo.

Nella medesima notifica saranno comunicati i luoghi di consegna presso uno o due siti a scelta della stazione
appaltante, idonei all’espletamento delle operazioni di collaudo in corso d'opera e del collaudo finale, presso i

quali i mezzi saranno custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per I’ Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’'aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per limmatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo
finale.

2.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei mezzi oggetto del lotto 2, suddivisa in consegne parziali o stati d’avanzamento della fornitura
oppure in unica consegna, sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
Il contraente verra informato per iscritto della data e luogo di inizio delle operazioni di verifica di conformita, da
intendersi nel seguito quali quelle in corso d’opera e finali di verifica di conformita. Le macchine dovranno essere
dotate, a cura e spese del fornitore, di carburante, lubrificanti olio idraulico e quant’altro necessario per le
operazioni di verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della
fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei mezzi forniti e degli allestimenti alle prescrizioni tecniche
ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto
inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, prove di guida
su strada e fuoristrada, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti o aziende
idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell'ipotesi di effettiva
corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.
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E altresi a carico dell’aggiudicatario la fornitura di targhe prova e di autisti, qualora fossero ritenuti necessari
all'espletamento della verifica di conformita nonché tutti gli oneri di trasferimento dei mezzi presso la sede (o le
sedi) che 'Amministrazione comunichera tempestivamente al contraente, da effettuarsi a collaudo concluso. La
Commissione dichiarera “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano
lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta dell'incaricato o degli
incaricati alla verifica di conformita, pud assegnare alla ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti
di lieve entita e/o delle difformita rispetto alle prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di
cui al relativo paragrafo. Fuori dai casi appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di
riferimento sono rifiutati al collaudo e dichiarati non collaudabili. | mezzi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta
e sostituiti a propria cura e spese entro il termine fissato dal’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva
I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da
pregiudicarne la compatibilita con le presenti condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto
inaccettabile, 'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla sostituzione totale, sempre che '’Amministrazione

non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato che verra trasmesso al RUP il quale lo
inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal ricevimento. ferma restando la possibilita, in
sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il
RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di
conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle
contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del

certificato di verifica di conformita emesso.

2.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria I'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del
contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.
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| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

2.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 365 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi,
il Fornitore & tenuto a corrispondere al’ Amministrazione una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo
della relativa fornitura effettivamente consegnata oltre il termine suddetto, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno;

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione del’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell'appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.

3. Lotto 3-CIG - base d’asta €. 114.754,10 (+ IVA) Biotrituratori a motore autonomo trainati

Il lotto 3 ha per oggetto la fornitura di sette (7) biotrituratori con motore autonomo e avviamento elettrico dotati di
carrello trainato omologato per la circolazione stradale con velocita di circolazione di 100 km/h completo di gancio
traino per il collegamento ad una vettura. Deve rispettare la normativa di emissione in atmosfera in vigore al
momento della pubblicazione del presente bando, da destinare all’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo
del Territorio e del’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), per le attivita forestali, di eliminazione dei prodotti

di risulta provenienti dalle attivita forestali:
Il Lotto € costituito da n. 7 mezzi da destinare ai vari Servizi Territoriali del'’Agenzia Forestas;
i suddetti mezzi devono essere utilizzati in dettaglio nelle seguenti attivita:

e selvicoltura di prevenzione;
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e cippatura ed eliminazione dei residui delle lavorazioni forestali;
Tultti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
| biotrituratori a motore autonomi trainati, dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti relative ai mezzi agricoli come specificato in seguito,
alle norme sulla sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione, con meccanica, carrozzeria allestimenti e accessori in perfetta efficienza;

e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria € I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e 'assemblaggio dei veicoli e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti
di cui fossero coperti gli automezzi, le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta
aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi

diritto a tale titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell’'offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.

| mezzi saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti dovessero essere proposti per
migliorare le prestazioni del mezzo rispetto ai mezzi ordinariamente immessi sul mercato, dovranno essere

approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) e sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

3.1. Caratteristiche tecniche minime inderogabili

Descrizione caratteristica
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TELAIO SU CARRELLO STRADALE DOTATO DI GANCIO TRAINO SFERICO.OMOLOGATO SU RUOTE per la circolazione
stradale con velocita di circolazione di 100 km/h.

MOTORE AUTONOMO CON AVVIAMENTO ELETTRICO, ALIMENTATO A BENZINA, POTENZA, almeno 13 HP

MATERIALE TRITURABILE: RESIDUI DI PALMA, TRONCHI, ARBUSTI, SIEPI, FOGLIE, CESPUGLI, RIFIUTI ORGANICI.

DIAMETRO MASSIMO TRITURABILE ALMENO 90 MM.

CAPACITA DI LAVORO (MATERIALE IN ENTRATA) almeno 6 M¥h

DIMENSIONE BOCCA DI ALIMENTAZIONE (APERTURA DI TRITURAZIONE): LARGHEZZA 160 MM ALTEZZA 90 MM

MACCHINA COMPLETAMENTE OMOLOGATA

IMMATRICOLAZIONE INCLUSA

Al momento della consegna i mezzi dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra
documentazione tecnica necessaria che informi sulle modalita di utilizzo in sicurezza del mezzo, redatti in lingua

italiana. Dovranno essere altresi consegnati i tempari del veicolo.

I mezzi dovranno essere dotati di doppie chiavi, di chiave master (se prevista), della documentazione contenente

eventuali codici per avviamenti manuali in caso di emergenza.

3.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata in tempi congrui, durante il periodo di validita della garanzia
(36 mesi)

Almeno n° 1 punti per 'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minima di 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all'utilizzazione ed alla manutenzione
(da svolgersi presso un luogo di consegna), della durata di almeno 2 ore complessive. Per corso di formazione si intende
lillustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei biotrituratori, da effettuarsi al momento della consegna, al fine di
consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell’Agenzia.
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3.3. Oneri aggiuntivi

L’'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

3.4. Consegna delle forniture (stati d’avanzamento)
La fornitura del lotto 4 dovra essere completata entro 120 giorni solari consecutivi successivi alla notifica della

resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo e potra avvenire in consegne parziali o in un’unica consegna:

e consegne parziali, ciascuna relativa alla fornitura di n. 1 o piu biotrituratori, previa informazione al

Direttore dell’esecuzione con 10 giorni di anticipo sulla data prevista;

e in un’unica soluzione della fornitura completa, previa informazione al Direttore dell’esecuzione con

10 giorni di anticipo sulla data prevista.

Nella nota di notifica saranno comunicati il luogo o i luoghi di consegna che I’Agenzia valutera che potranno anche
essere una o piu sedi del’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., idonei all'espletamento delle operazioni di collaudo, presso i

quali i mezzi saranno custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per '’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’'aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per limmatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’'esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo

finale.

3.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei mezzi oggetto del lotto 4, suddivisa in consegne parziali o stati d’avanzamento della fornitura
oppure in unica consegna sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al D.Lgs.
n. 36/2023. Il contraente verra informato per iscritto della data di inizio delle operazioni di verifica di conformita.
Tutte le macchine dovranno, a cura e spese del fornitore, essere dotate di carburante e lubrificante e quant’altro
necessario per I'effettuazione della verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-
quantitativo della fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei beni e degli allestimenti alle prescrizioni
tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto
inaccettabile. L’Amministrazione siriserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, capacita di lavoro,
nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti o aziende idonee, nel qual caso i
relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell'ipotesi di effettiva corrispondenza del materiale

fornito alle caratteristiche richieste.
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Saranno dichiarate “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano lievemente
difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta del collaudatore, puo assegnare alla
ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto alle
prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo. Fuori dai casi appena
indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati al collaudo e dichiarati
non collaudabili. | beni rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro il termine
fissato dallAmministrazione. L’Amministrazione si riserva 'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la fornitura
in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti condizioni.
Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla

sostituzione totale, sempre che ’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura del collaudatore. Questo
trasmettera il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformitd. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

3.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria 'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del

contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per I'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.
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Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

3.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 120 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi
ai sensi del par. 4 del capitolato, il Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari
allo 0,3 per mille del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il

risarcimento del maggior danno;

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione dellAmministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.

4. Lotto 4 - CIG - Base d’asta €. 173.239,72 (+ IVA) Sollevatore telescopico

Il lotto n. 4 consiste nella fornitura di n° 1 Sollevatore a braccio telescopico con omologazione trattrice agricola
inclusa

4.1. Caratteristiche tecniche minime inderogabili

Descrizione caratteristica

Portata massima: almeno 4000 kg

Altezza massima di sollevamento: almeno 7 m

Massimo sbraccio: almeno 3.0 m

Altezza di sollevamento alla massima portata: almeno 4,50 m

Sterzatura: sulle 4 ruote e tre modalita
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Motore: 4 cilindri diesel stage 5

Potenza almeno 140 HP

Ventola reversibile

Trasmissione idrostatica

Impianto idraulico con:
e possibilita di effettuare piu di un movimento in simultanea;
e portata pompa almeno 140 litri al minuto, pressione 250 bar;

e presaidraulica al braccio.

Cabina: sospesa, Fops livello Il e ROPS;
comandi joystick elettronico;

Attrezzature:

a. Forche standard, lunghezza 1800 mm, portata 5000/6000;

b. Benna Pala per sfusi di capacita a colmo 1500 litri, portata massima almeno 1300 kg;
c¢. Ganci braccio gru con portata almeno di 2000 kg;

d. Pinza doppia rotoballe, diametro rotoballa m 1.2/2, portata massima almeno 1000 kg.

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
Il sollevatore telescopico con i relativi allestimenti dovra essere:

e conforme alle norme nazionali tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
eventualmente alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti, alle norme sulla sicurezza di cui alla
direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione (come trattrice agricola), conta-ore non superiore a 10 h, omologato, con
meccanica, carrozzeria allestimenti e accessori in perfetta efficienza;

e esente da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o l'estetica o li rendano

comungue non pienamente idonei all’'uso a cui & destinato.

La Ditta aggiudicataria € I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e I'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti
di cui fossero coperte le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta aggiudicataria
riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale

titolo.
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Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell'offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.

Il sollevatore telescopico sara coperto da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti del telaio che
dovessero essere proposti per migliorare le prestazioni del mezzo rispetto a quelli ordinariamente immessi sul

mercato, dovranno essere approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) € sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

4.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di
consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata in tempi congrui, durante il periodo di validita della garanzia
(36 mesi)

Almeno n° 1 punti per I'assistenza in garanzia in Sardegna

Garanzia minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all’'utilizzazione ed alla manutenzione
del mezzo (da svolgersi presso il Servizio Territoriale di Oristano), della durata di almeno 2 ore complessive. Per corso
di formazione si intende l'illustrazione e la spiegazione delle caratteristiche del mezzo, da effettuarsi al momento della
consegna, al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell’Agenzia.

4.3. Oneri aggiuntivi

L'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.
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4.4, Consegna della fornitura
La fornitura del lotto 4 dovra avvenire entro 365 giorni solari consecutivi successivi alla notifica della resa
esecutivita del contratto o ordine esecutivo, previa informazione al Direttore dell’esecuzione con 10 giorni di

anticipo sulla data prevista;

Nella medesima notifica sara comunicato il luogo di consegna che I'Agenzia valutera idoneo all’espletamento
delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno custoditi fino alla

conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per ’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto del mezzo fino al sito scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale carico

dell’aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per limmatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo

finale.

4.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023. ||
contraente verra informato per iscritto della data di inizio delle operazioni di verifica di conformitad. La macchina
dovra essere dotata di carburante, lubrificante, olio idraulico e quant’altro necessario per I'effettuazione della
verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della fornitura, volto ad
accertare la rispondenza o meno del mezzo fornito e delle attrezzature alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni
riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto inaccettabile.
L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, prove di guida su strada e
fuoristrada, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti o aziende idonee, nel
qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell’'ipotesi di effettiva corrispondenza

del mezzo fornito alle caratteristiche richieste.

Saranno dichiarate “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano lievemente
difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta del collaudatore, pud assegnare alla
ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto alle
prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo). Fuori dai casi
appena indicati, il bene se non rispondente alle prescrizioni contrattuali di riferimento € rifiutato al collaudo,
dichiarato non collaudabile e deve essere ritirato dalla ditta e sostituito a propria cura e spese entro il termine
fissato dal’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la fornitura
in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti condizioni.
Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla

sostituzione totale, sempre che I’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.
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Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura del collaudatore. Questi
trasmettera il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

4.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria I'esito positivo della verifica di conformita, la stessa dovra emettere
fattura per I'importo corrispettivo, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale penale per
ritardata consegna. La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89),
sara emessa in formato elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento
oltre al codice univoco ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in

awvio di esecuzione del contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino
al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

4.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 365 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, il Fornitore
e tenuto a corrispondere allAmministrazione una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo della

relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille

del corrispettivo della relativa fornitura (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione dellAmministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

L’'ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.

5. Lotto 5- CIG - base d’asta €. 131.147,54 (+ IVA) Bracci decespugliatori

Il lotto 6 consiste nella fornitura di 8 (otto) bracci decespugliatori idraulici professionali portati sull’attacco a tre
punti, azionati tramite presa di potenza, con sistema girevole, adatta a taglio di erba, vegetazione in genere,
cespugli e ramaglia fino a 5 cm di diametro. Per trattori da 70 e 140 HP. Ogni braccio deve essere dotato di

doppio giunto cardanico opportunamente dimensionato.

5.1. Caratteristiche tecniche minime inderogabili:

Descrizione caratteristica

- Rotore reversibile

- Testata flottante ed orientabile di almeno 230°

- Testa con larghezza di lavoro >= 100 cm

- Rotazione dei bracci >= 100°

- Azionamento con circuito idraulico autonomo con scambiatore di calore

- Sistema di ammortizzazione di sicurezza

- Distanza massima a braccio steso e testata orizzontale > 500 cm

- Peso operativo > = 1000 kg

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
Le attrezzature dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali, ove applicabili, tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo
regolamento di attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della
consegna dei mezzi, eventualmente alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti, alle norme sulla

sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;
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e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comungue non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria & I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e I'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti
di cui fossero coperte le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta aggiudicataria
riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale

titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell’'offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.
| bracci decespugliatori saranno coperti da garanzia del produttore.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) € sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo 1l del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

5.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata entro tempi congrui durante il periodo di validita della
garanzia (36 mesi)

Almeno n° 1 punti per 'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minimo 36 mesi
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Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all’'utilizzazione ed alla manutenzione
dei bracci decespugliatori (da svolgersi una sede di consegna), ciascuno della durata di almeno 2 ore complessive. Per
corso di formazione si intende lillustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dell’attrezzatura, da effettuarsi al
momento della consegna, al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell’Agenzia.

5.3. Oneri aggiuntivi

Ogni onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta alluso sono completamente a
carico dell’aggiudicatario.

5.4. Consegna della fornitura
La fornitura del lotto 5 dovra avvenire in un’unica consegna entro 120 giorni solari consecutivi successivi alla
notifica della resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo, previa informazione al Direttore dellesecuzione

con 10 giorni di anticipo sulla data prevista;

Nella medesima notifica sara comunicato il luogo o i luoghi di consegna che I'Agenzia valutera idoneo
all’espletamento delle operazioni di verifica di conformita, presso i quali i mezzi saranno custoditi fino alla

conclusione di dette operazioni senza oneri aggiuntivi per '’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’'aggiudicatario.

Le attrezzature dovranno essere corredate di manuale di istruzioni, certificato di garanzia e certificato di

conformita UE.

5.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023. I
contraente verra informato per iscritto della data di inizio delle operazioni di verifica di conformita. Le attrezzature
dovranno, a cura e spese del fornitore, essere dotate di tutto I'occorrente per il loro funzionamento, al fine di poter
effettuare la verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della
fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dell’attrezzatura fornita alle prescrizioni tecniche ed alle
condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto inaccettabile.
L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, nonché di verificare le
caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti 0 aziende idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno
posti a carico dell’aggiudicatario anche nell'ipotesi di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle

caratteristiche richieste.

Saranno dichiarate “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano lievemente
difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta del collaudatore, pud assegnare alla
ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto alle
prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo). Fuori dai casi
appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati al collaudo e

dichiarati non collaudabili. | beni rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro
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il termine fissato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la
fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti
condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento

o alla sostituzione totale, sempre che '’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura del collaudatore. Questi
trasmettera il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

5.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria I'esito positivo della verifica di conformita, la stessa dovra emettere
fattura per I'importo corrispettivo, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale penale per
ritardata consegna. La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89),
sara emessa in formato elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento
oltre al codice univoco ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in

avvio di esecuzione del contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto dei mezzi fino al luogo (o ai luoghi)
di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

5.7. Penali

Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo

contrattuale previsto di 120 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

0 ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,

a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, il Fornitore
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e tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo della

relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille

del corrispettivo della relativa fornitura (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione del’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.

E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

6. Lotto 6 - CIG — base d’asta €. 344.262,30 (+ IVA) Rimorchi forestali con gru idraulica

Il lotto n. 6 consiste nella fornitura di n. 4 (quattro) rimorchi forestali con gru idraulica integrata a due assi in
tandem di cui uno trazionato e uno sterzante, con sospensioni a balestre a bilanciere, timone sterzante,
trasmissione idraulica, frenatura idraulica, freno di stazionamento, con possibilita di trasporto tronchi (tubi per pali
posteriori piu laterali con vite di fissaggio) e altri materiali (pianale con sponde). Omologazione nativa per |l
montaggio di gru idraulica sul timone con protezione anteriore gru sfilabile. Capacita di scarico con ribaltabile
trilaterale. Gru idraulica ripieghevole a Z, con meccanismo di rotazione a cremagliera, avambraccio secondario
telescopico, dotata di rotore e di pinza per tronchi, leve a cloche o joystick con doppio pedale, posto guida con
sedile su colonna, stabilizzatori idraulici indipendenti a comando idraulico. La gru deve poter essere montata sul
timone del rimorchio forestale e deve essere robusta, veloce nei movimenti, adatta al caricamento di tronchi.

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
I rimorchi con i relativi allestimenti (ovvero rimorchi, gru, impianti ecc.) dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
eventualmente alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti, alle norme sulla sicurezza di cui alla
direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione (come macchina agricola), omologati, con meccanica, carrozzeria allestimenti
e accessori in perfetta efficienza;

e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria € I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e I'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti

di cui fossero coperte le attrezzature o i loro sottoinsiemi offerti, con espressa clausola che la Ditta aggiudicataria
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riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale

titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i mezzi e le attrezzature oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti
all'atto dell’'offerta al fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette
norme dovessero subire variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare
allAmministrazione proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere

oggetto di modifiche contrattuali.

I rimorchi saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti del telaio che dovessero essere
proposti per migliorare le prestazioni del mezzo rispetto a quelli ordinariamente immessi sul mercato, dovranno

essere approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) e sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

6.1. Caratteristiche inderogabili dei rimorchi forestali

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

RIMORCHIO FORESTALE A DUE ASSI IN TANDEM

TRAZIONE: 1 ASSE TRAZIONATA

STERZATURA: 1 ASSE STERZANTE (POSTERIORE) CON BLOCCAGGIO IDRAULICO

TRASMISSIONE: IDRAULICA

SOSPENSIONI: A BALESTRE A BILANCIERE

FRENATURA: IDRAULICA O PNEUMATICA

TIMONE: STERZANTE CON STERZATURA IDRAULICA

RINFORZO BORDO RUOTE

CILINDRI ASSE POSTERIORE PER BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ANTERIORE

PORTATA OMOLOGATA CON GRU A PIENO CARICO: >= 13000 KG

PIANALE: RIBALTABILE TRILATERALE

OMOLOGAZIONE PER GRU IDRAULICA MONTATA SU TIMONE

PROTEZIONE ANTERIORE GRU RIMOVIBILE
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GRUPPO DI ROTAZIONE TORRETTA CON ROTAZIONE >= 360° E RITORNO, CON DOPPIA CREMAGLIERA E SEDILE
CONDUCENTE

STABILIZZATORI: INDIPENDENTI, VERTICALI CON SFILO IDRAULICO

LUNGHEZZA MAX BRACCIO COMPRESO LO SFILO IDRAULICO: >= 7,00 M

COME ACCESSORI PER LA GRU IDRAULICA E RICHIESTO:

PINZA PER TRONCHI PROPORZIONATA ALLA PORTATA DELLA GRU
APERTURA: >=1.50 M

PINZE E ROTORI MAGGIORATI

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra
documentazione tecnica necessaria che informi sulle modalita di utilizzo in sicurezza del mezzo, redatti in lingua

italiana. Dovranno essere altresi consegnati i tempari del veicolo.

6.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, per I'intero allestimento durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei mezzi secondo quanto disposto al paragrafo relativo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata entro tempi congrui, per l'intero I'allestimento durante il
periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Almeno n° 1 punto per 'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minima di 36 mesi per l'intero allestimento

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all'utilizzazione ed alla manutenzione
della macchina (da svolgersi presso un luogo di consegna), della durata di almeno 3 ore. Per corso di formazione si
intende l'illustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei rimorchi, da effettuarsi al momento della consegna, al fine
di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale dell’Agenzia.

6.3. Oneri aggiuntivi

L’'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

6.4. Consegna delle forniture (stati d’avanzamento)

La fornitura del lotto 3, da destinarsi al’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., potra avvenire in n. 2 consegne parziali o stati
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d’avanzamento della fornitura o in un’unica consegna:

e la prima consegna, stato d’avanzamento n. 1 della fornitura, relativa alla fornitura dei primi n. 2
rimorchi con relativo allestimento, dovra essere effettuata entro 180 giorni, solari consecutivi
successivi alla notifica della resa esecutivitd del contratto o ordine esecutivo, comunicando con 10

giorni di anticipo la data di consegna al Direttore dell’esecuzione

e la seconda consegna, stato d’avanzamento n. 2 (stato finale) della fornitura, relativa alla fornitura
de restanti n. 2 rimorchi con relativi allestimenti, dovra essere effettuata entro 180 giorni solari
consecutivi successivi alla prima consegna dopo la resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo,

comunicando con 10 giorni di anticipo la data di consegna al Direttore dell’esecuzione;

e oppure l'unica consegna della fornitura, relativa alla fornitura dei n. 4 rimorchi con relativi
allestimenti, dovra essere effettuata entro 365 giorni solari consecutivi successivi alla naotifica della
resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo, comunicando con 10 giorni di anticipo la data di

consegna al Direttore dell’esecuzione.

Nella medesima notifica saranno comunicati il luogo o i luoghi di consegna che I'Agenzia valutera idonei
all’espletamento delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno

custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per ’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per limmatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’'esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo

finale.

6.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei mezzi oggetto del lotto 3, suddivisa in n. 2 consegne parziali o stati d’'avanzamento della fornitura
oppure in unica consegna (cfr. prec. par.) sara sottoposta a verifica di conformita, ai sensi dell’Allegato 11.14 al
D.Lgs. n. 36/2023, da un’apposita Commissione di collaudo-verifica di conformita della fornitura. 1l contraente
verra informato per iscritto della data di inizio delle operazioni di verifica di conformita. | rimorchi con gru dovranno,
a cura e spese del fornitore, essere riforniti di olio idraulico e quant’altro necessario per l'effettuazione delle
operazioni di verifica di conformita. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della
fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei beni forniti e degli allestimenti alle prescrizioni tecniche
ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto
inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, verifiche sul
corretto assetto longitudinale a pieno carico, prove di guida su strada e fuoristrada a pieno carico, di ribaltamento,

di carico, di portata e di pressione, smontaggio dell’allestimento, nonché di verificare le caratteristiche tecniche
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della fornitura presso enti, istituti o aziende idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico

dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.

E altresi a carico dell’aggiudicatario la fornitura di targhe prova e di autisti, necessari al’espletamento della verifica
di conformita nonché tutti gli oneri di trasferimento dei mezzi presso la sede (o le sedi) che 'Amministrazione
comunichera tempestivamente al contraente, da effettuarsi a collaudo concluso. La Commissione dichiarera
“rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano lievemente difformi rispetto
alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta della Commissione, puo assegnare alla ditta un termine
per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto alle prescrizioni tecniche,
(ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo). Fuori dai casi appena indicati, i prodotti
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati al collaudo e dichiarati non collaudabili. |
mezzi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro il termine fissato
dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la fornitura in caso
di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti condizioni. Qualora
la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla sostituzione

totale, sempre che '’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura della Commissione incaricata.
Questa trasmetterd il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

6.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria I'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del

contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.
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| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 365 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o0 ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti di 365 giorni, il Fornitore e
tenuto a corrispondere all Amministrazione una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo della relativa

fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione dellAmministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’'appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.

7. Lotto 7 - CIG — base d’asta €. 65.573,77 (+ IVA) 4 (quattro) Pianali Agricoli per Trasporto
Macchine Agricole

Il'lotto 7 ha per oggetto la fornitura di 4 (quattro) carrelli trasporto macchine omologato per la circolazione stradale.
Da destinare all’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e del’Ambiente della Sardegna

(Fo.Re.S.T.A.S.), per le attivita forestali, di eliminazione dei prodotti di risulta provenienti dalle attivita forestali:
Il Lotto & costituito da n. 4 mezzi da destinare ai vari servizi territoriali dell’'agenzia Forestas;

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
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| pianali dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il huovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti relative ai mezzi agricoli come specificato in seguito,
alle norme sulla sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e di prima immatricolazione, di chilometraggio non superiore a 50 Km, salvi gli eventuali chilometri
necessari per la consegna, dotati di telai omologati, con meccanica, allestimenti e accessori in perfetta
efficienza;

e esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o I'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.

La Ditta aggiudicataria € I'unica responsabile dell’osservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e 'assemblaggio dei veicoli e fino alla consegna degli stessi, nonché di
ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei ricambi.
L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o brevetti
di cui fossero coperti i beni offerti, con espressa clausola che la Ditta aggiudicataria riconosce di essere tenuta a

rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i beni oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti all’atto dell'offerta al
fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette norme dovessero subire
variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare al’Amministrazione
proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere oggetto di modifiche
contrattuali.

| mezzi saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti che dovessero essere proposti per
migliorare le prestazioni del mezzo rispetto ai mezzi ordinariamente immessi sul mercato, dovranno essere

approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) e sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo 1l del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

7.1. Caratteristiche inderogabili del carrello pianale

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti il carrello pianale trasporto macchine:

Descrizione caratteristica

Dimensioni pianale min 6.10x 2.50.
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N° 2 assi con balestre

Ruote min 4 max 8.

Asse posteriore fisso.

- Tara 2.500 — 2.600 kg

- Portata omologata 10.000 kg

- Inclinazione idraulica del pianale

- Frenatura pneumatica

Macchina completamente omologata

Immatricolazione a norma italiana o europea (MR) inclusa

Al momento della consegna i pianali dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra
documentazione tecnica necessaria che informi sulle modalita di utilizzo in sicurezza del mezzo, redatti in lingua

italiana. Dovranno essere altresi consegnati i tempari del veicolo.

7.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata in termini congrui durante il periodo di validita della garanzia
(36 mesi)

Almeno n° 1 punti per I'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all'utilizzazione ed alla manutenzione
dei pianali (da svolgersi presso il Servizio Territoriale di Oristano), della durata di 2 ore complessive. Per corso di
formazione si intende l’illustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei mezzi, da effettuarsi al momento della
consegna, al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale forestale.
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7.3. Oneri aggiuntivi

L'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

7.4. Consegna delle forniture (stati d’avanzamento)
La fornitura del lotto 7 dovra essere completata entro 120 giorni solari consecutivi successivi alla notifica della

resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo e potra avvenire in consegne parziali 0 in un’unica consegna:

In entrambi i casi, il contraente dovra comunicare la data della consegna al Direttore dell’esecuzione con dieci

giorni di anticipo.

Nella medesima notifica saranno comunicati il luogo o i luoghi di consegna che I'’Agenzia valutera idonei
all’espletamento delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno

custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi per ’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo

finale.

7.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei carrelli pianali, suddivisa in consegne parziali oppure in unica consegna, sara sottoposta a verifica
di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Il contraente verra informato per iscritto
della data di inizio delle operazioni di verifica di conformita. | pianali dovranno essere consegnati pronti per 'uso,
anche per poter effettuare le dette operazioni. La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo
della fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei mezzi forniti e degli allestimenti alle prescrizioni
tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto
inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, prove di guida
su strada e fuoristrada, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti o aziende
idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell'ipotesi di effettiva

corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.

Verranno dichiarate “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entita o che risultano
lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta di chi effettua la verifica di
conformita, pud assegnare alla ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle
difformita rispetto alle prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo
paragrafo). Fuori dai casi appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento

sono rifiutati al collaudo e dichiarati non collaudabili. | beni rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a
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propria cura e spese entro il termine fissato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere
del tutto inaccettabile la fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la
compatibilita con le presenti condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile,
I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla sostituzione totale, sempre che I’Amministrazione non ritenga

opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato che verra trasmesso al RUP che lo

inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal ricevimento. ferma restando la possibilita, in
sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il
RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di
conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle
contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute pitu idonee, ovvero conferma le conclusioni del

certificato di verifica di conformita emesso.

7.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria 'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del
contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti Autorita.

Il fornitore non puo vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
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7.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 120 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo di 120 giorni stabilito per la
consegna dei carrelli, il Fornitore & tenuto a corrispondere al’ Amministrazione una penale pari allo 0,3
per mille del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento

del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione del’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica
contestazione scritta.

8. Lotto 8 - CIG — base d’asta €. 32.786,89 (+ IVA) n. 2 (Due) Potatrici a disco

Il lotto ha per oggetto la fornitura di n. 2 (due) Potatrici meccaniche a braccio articolato portate sull’attacco a tre
punti, con organo lavorante intercambiabile, da fornire equipaggiate con testa a dischi (con denti con riporto in
widia) azionati idraulicamente e con barra falciante e testa singola a doppio pettine, utilizzabili anche in posizione
avanzata (sul sollevatore anteriore), con centralina idraulica per I'azionamento e con comandi elettroidraulici su

pulsantiera o con joystick.

Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
| beni dovranno essere:

e conformi alle norme nazionali tra le quali il nuovo Codice della strada e il relativo regolamento di
attuazione e s.m.i. e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all’atto della consegna dei mezzi,
alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti relative ai mezzi agricoli come specificato in seguito,
alle norme sulla sicurezza di cui alla direttiva macchine (D.Lgs. 27/01/2010, n. 17) e s.m.i.;

e nuoviesenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano I'efficienza o 'estetica o li rendano

comunque non pienamente idonei all’'uso a cui sono destinati.
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La Ditta aggiudicataria € 'unica responsabile dellosservanza delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni
di legge vigenti durante la costruzione e I'assemblaggio delle attrezzature e fino alla consegna delle stesse,
nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza e alla reperibilita dei
ricambi. L’Amministrazione appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per privative industriali o
brevetti di cui fossero coperti i beni offerti, con espressa clausola che la Ditta aggiudicataria riconosce di essere

tenuta a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Si fa presente che ogni qualvolta nel testo del presente Capitolato si faccia riferimento a norme vigenti, di legge
o volontarie, riguardanti i beni oggetto della fornitura, queste devono intendersi come vigenti all’atto dell offerta al
fine della formulazione della stessa, anche se non esplicitamente ripetuto. Qualora dette norme dovessero subire
variazioni prima dell’approntamento al collaudo, la Ditta aggiudicataria dovra formulare al’Amministrazione
proposte di variazioni per 'adeguamento normativo che, se accettate, potranno essere oggetto di modifiche

contrattuali.

| mezzi saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali adattamenti che dovessero essere proposti per
migliorare le prestazioni del mezzo rispetto ai mezzi ordinariamente immessi sul mercato, dovranno essere

approvati dal produttore, omologati e autorizzati dalle competenti autorita.

Il fornitore (qualora diverso dal produttore) € sottoposto alla medesima responsabilita prevista per il produttore,
anche ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’Amministrazione contraente sara sollevata da
qualsiasi responsabilita derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri

vizi occulti o palesi.

8.1. Caratteristiche minime ed inderogabili

Descrizione caratteristica

- altezza di taglio massima verticale >= 500 cm

- n. di dischi di taglio >=5

- lunghezza di taglio >= 240 cm

- Capacita di taglio (diametro massimo dei rami) della testa a dischi >= 160 mm

Capacita di taglio della barra falciante a testa singola a doppio pettine >= 25 mm

8.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica
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Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale da effettuarsi entro tre giorni naturali e consecutivi
oppure due giorni lavorativi, durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata entro tempi congrui, durante il periodo di validita della
garanzia (36 mesi)

Almeno n° 1 punti per I'assistenza in garanzia presente in Sardegna;

Garanzia minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all’'utilizzazione ed alla manutenzione
delle attrezzature (da svolgersi presso la sede di consegna), della durata di 2 ore complessive. Per corso di formazione
si intende l'illustrazione e la spiegazione delle caratteristiche delle macchine, da effettuarsi al momento della consegna,
al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale forestale.

8.3. Oneri aggiuntivi

Ogni onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a
carico dell’'aggiudicatario.

8.4. Consegna delle forniture (stati d’avanzamento)

La fornitura del lotto 8 dovra avvenire in un’unica consegna entro 90 giorni solari consecutivi successivi alla
notifica della resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo. Nella medesima notifica sara comunicato il luogo
di consegna che I'Agenzia valutera idonei all’espletamento delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del
collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi

per 'Amministrazione.

Le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale carico

dell’aggiudicatario.

8.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei beni oggetto del lotto 8 sara sottoposta a verifica di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato
11.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Le attrezzature, a cura e spese del fornitore, dovranno essere consegnate pronte per
'uso per permettere le relative operazioni. Il contraente verra informato per iscritto della data di inizio di queste.
La verifica di conformita consistera in un controllo quali-quantitativo della fornitura, volto ad accertare la
rispondenza o meno dei beni forniti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di
mancata rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di
effettuare, fra I'altro, misurazioni, pesate, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della fornitura presso enti,
istituti o aziende idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi

di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.
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Verranno dichiarate “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entitd o che risultano
lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta del collaudatore, puo
assegnare alla ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita e/o delle difformita rispetto
alle prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo paragrafo). Fuori dai casi
appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati al collaudo e
dichiarati non collaudabili. | mezzi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro
il termine fissato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di ritenere del tutto inaccettabile la
fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne la compatibilita con le presenti
condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, I’'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento

o alla sostituzione totale, sempre che '’Amministrazione non ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato che verra trasmesso al RUP che lo

inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal ricevimento. ferma restando la possibilita, in
sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita. Il
RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di
conformitd. |l soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle
contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute piu idonee, ovvero conferma le conclusioni del

certificato di verifica di conformita emesso.

8.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria 'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e I'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del
contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto dei mezzi fino al luogo (o ai luoghi)
di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non pud vantare diritto ad altri compensi o0 aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
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8.7. Penali
Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo
contrattuale previsto di 90 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto o

ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,
a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi
ai sensi del par. 4 del capitolato, il Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari
allo 0,3 per mille del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il

risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille
del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione del’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.
E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione
definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica
contestazione scritta.

9. Lotto 9 - CIG — base d’asta €. 208.304,87 (+ IVA) n. 2 (due) Piattaforme autocarrate

Il lotto ha per oggetto la fornitura di n° 2 (due) Piattaforme di lavoro elevabili autocarrate, a doppio pantografo e
braccio telescopico a due sfili, con 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico, navicella idraulica in alluminio

con rotazione idraulica. Montata su autocarro tipo IVECO o tipo ISUZU per patente tipo B.

Caratteristiche minime inderogabili:

9.1. Caratteristiche minime ed inderogabili

Descrizione caratteristica

Altezza di lavoro massima > =24 m

Distanza orizzontale massima >= 11 m

Portata >= 220 kg

Rotazione torretta >= + 300°
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Movimentazione pantografo con bielle

Comandi simultanei elettroidraulici proporzionali da terra e dalla navicella

Avviamento/arresto motore dalla navicella

Pianale antiscivolo

Navicella interamente in alluminio con livellamento automatico

Rotazione idraulica della navicella 90° + 90°

4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione

Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo con cicalino d’innesto

Dichiarazione di conformita CE

Presa elettrica in navicella

Autocarro immatricolato e messo su strada

9.2. Caratteristiche inderogabili assistenza, garanzie, tempi di consegna e formazione
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche riguardanti I'assistenza, le garanzie ed i tempi di

consegna dei mezzi:

Descrizione caratteristica

Assistenza (per interventi in garanzia) su tutto il territorio regionale tre giorni naturali e consecutivi oppure due giorni
lavorativi, sia per I'autocarro che per I'allestimento durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Tempi di consegna dei beni secondo quanto disposto nel relativo paragrafo

Consegna dei ricambi (per interventi in garanzia) assicurata entro tempi congrui sia per 'autocarro che per 'allestimento
durante il periodo di validita della garanzia (36 mesi)

Almeno n° 1 punti per I'assistenza in garanzia dell’autocarro e dell’allestimento presente in Sardegna;

Garanzia sull'autocarro minimo 36 mesi

Garanzia sull’allestimento minimo 36 mesi

Realizzazione di un corso di formazione in favore del personale forestale dedicato all'utilizzazione ed alla manutenzione
dellautocarro e degli allestimenti (da svolgersi presso la sede di consegna), ciascuno della durata di almeno 2 ore
complessive. Per corso di formazione si intende lillustrazione e la spiegazione delle caratteristiche dei mezzi, da
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effettuarsi al momento della consegna, al fine di consentirne I'agevole utilizzo e la manutenzione da parte del personale
forestale.

9.3. Oneri aggiuntivi

L’'immatricolazione, il pagamento di tutte le imposte (compresa IPT, marche da bollo), la messa su strada e ogni
altro onere necessario per dare la fornitura in questione perfettamente pronta all’'uso sono completamente a carico
dell’aggiudicatario.

9.4. Consegna delle forniture (stati d’avanzamento)

La fornitura del lotto 9 da destinarsi al’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. dovra essere completata entro 365 giorni solari
consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto o ordine esecutivo e potra avvenire in
un’unica consegna o in due consegne, in entrambi i casi da da effettuarsi, pervia comunicazione con 10 giorni di
anticipo al Direttore dell’esecuzione.Nella notifica di resa esecutivita del contratto saranno comunicati il luogo o i
luoghi di consegna che I'’Agenzia valutera che potranno anche essere una o piu sedi del Servizio Territoriale di
Oristano dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., idonei all'espletamento delle operazioni di collaudo in corso d’opera e del
collaudo finale, presso i quali i mezzi saranno custoditi fino alla conclusione degli stessi senza oneri aggiuntivi

per '’Amministrazione.

Pertanto, le spese per il trasporto dei mezzi fino al sito (o ai siti) scelto dal’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sono a totale

carico dell’aggiudicatario.

Dovra essere fornita tutta la documentazione necessaria per limmatricolazione, che sara a cura
dell’aggiudicatario (oltre alla messa su strada e al pagamento di tutte le imposte dovute compresa IPT, marche
da bollo). L'immatricolazione avverra solo a seguito dell’esito positivo del collaudo in corso d’opera e del collaudo

finale.

9.5. Verifica di conformita della fornitura

La fornitura dei mezzi oggetto del lotto 9, suddivisa in unica consegna (cfr. prec. par. 4) sara sottoposta a verifica
di conformita ai sensi dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023, da un’apposita Commissione di verifica
di conformita della fornitura. Le macchine dovranno, a cura e spese del contraente, essere fornite con i rifornimenti
e quant’altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformita. La verifica di conformita
consistera in un controllo quali-quantitativo della fornitura, volto ad accertare la rispondenza o meno dei mezzi
forniti e degli allestimenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata
rispondenza la fornitura sara ritenuta del tutto inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare,
fra l'altro, misurazioni, pesate, prove di guida su strada, nonché di verificare le caratteristiche tecniche della
fornitura presso enti, istituti o aziende idonee, nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico

dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste.

E altresi a carico dell’aggiudicatario la fornitura di targhe prova e di autisti, se ritenuti necessari all’espletamento
della verifica di conformita. La Commissione dichiarera “rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di

lieve entita o che risultano lievemente difformi rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta
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della Commissione, puo assegnare alla ditta un termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entita
e/o delle difformita rispetto alle prescrizioni tecniche, (ferma restando I'applicazione della penale di cui al relativo
paragrafo). Fuori dai casi appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento
sono rifiutati al collaudo e dichiarati non collaudabili. | mezzi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti
a propria cura e spese entro il termine fissato dallAmministrazione. L’Amministrazione si riserva I'opzione di
ritenere del tutto inaccettabile la fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformita gravi, tali da pregiudicarne
la compatibilita con le presenti condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile,
I'aggiudicatario sara tenuto al rifacimento o alla sostituzione totale, sempre che 'Amministrazione non ritenga

opportuno dichiarare risolto il contratto.

Al termine della verifica di conformita, verra redatto un apposito certificato a cura della Commissione incaricata.
Questa trasmettera il certificato al RUP che lo inviera alla ditta fornitrice per la sottoscrizione entro 15 giorni dal
ricevimento. ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine
alle operazioni di verifica di conformita. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformita. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute

pit idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

9.6. Pagamenti

Una volta comunicato alla ditta aggiudicataria 'esito positivo della verifica di conformita, sia essa relativa ad una
consegna parziale o allintera fornitura, la stessa dovra emettere fattura per l'importo corrispettivo ai beni
consegnati e collaudati dalla commissione, comprese le eventuali decurtazioni per lievi difformita e 'eventuale
penale per ritardata consegna, quest’ultima applicabile solo nel caso di superamento dei 365 giorni indicati. La
fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), sara emessa in formato
elettronico, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, riportante il CIG di riferimento oltre al codice univoco
ufficio e gli estremi della determinazione di impegno che verranno indicati dal RUP in avvio di esecuzione del
contratto o riportati nel contratto stesso.

| pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarita contributiva (richiesta DURC) e fiscale entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, o dall’avvenuta verifica di conformita, qualora la fattura fosse stata emessa

prima di detta verifica.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese per 'immatricolazione, la messa su strada,
il pagamento di tutte le imposte compresa IPT e marche da bollo, delle spese di trasporto dei mezzi fino

al luogo (o ai luoghi) di consegna.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi, altresi, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione
del contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti Autorita.

Il fornitore non pud vantare diritto ad altri compensi o0 aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
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9.7. Penali

Ol REGIONE AUTONOMA

DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo

contrattuale previsto di 365 giorni naturali consecutivi successivi alla notifica della resa esecutivita del contratto

o ordine esecutivo verra applicata una penale:

- per ogni giorno solare di ritardo all'interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile al’ Amministrazione,

a cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi

ai sensi del par. 4 del capitolato, il Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari

allo 0,3 per mille del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il

risarcimento del maggior danno;

- perogni giorno solare di ritardo all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni una penale pari allo 0,5 per mille

del corrispettivo della relativa fornitura parziale o finale (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

In ogni caso, dopo 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la fornitura complessiva, il contratto

potra, a discrezione del’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario.

E escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell’appaltatore.

L’ammontare della penale verra dedotto dallimporto della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione

definitiva ove non sia soddisfatto dall’aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica

contestazione scritta.

Il Responsabile Unico del Progetto

Alberto Masci

Il Direttore del Servizio

Enrico Salaris
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