VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_237602	Manutenzione ordinaria con impermeabilizzazione tetto in loc. Porto Conte	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_448721	Manutenzione ordinaria con impermeabilizzazione tetto in loc. Porto Conte	Manutenzione ordinaria con impermeabilizzazione tetto in loc. Porto Conte

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
3.200	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO — Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione		Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	0

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Nessuna
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	28/10/2024 09:51
Data e Ora di Chiusura	06/11/2024 10:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	06/11/2024 10:21
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	28/10/2024 09:51	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	05/11/2024 10:40	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	05/11/2024 10:40:15 da SQUINTU ATTILIO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 06/11/2024 10:21

Busta Economica Aperta da Alessandro Depperu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	3.200
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (13).pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 Manutenzione ordinaria con impermeabilizzazione tetto in loc. Porto Conte
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	3.200

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Offerta economica	Manutenzione ordinaria con impermeabilizzazione tetto in loc. Porto Conte: Offerta economica	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	3.200	3.200

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	06/11/2024 10:21

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	06/11/2024 10:34	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 06/11/2024 10:36

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	28/10/2024 09:51	Prima offerta
1	Depperu Alessandro	30/10/2024 13:37	Nuova offerta
2	Depperu Alessandro	04/11/2024 13:38	Nuova offerta
2	Depperu Alessandro	06/11/2024 10:35	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO	Aggiudicata	3.200	3.200

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
06/11/2024 10:35:52		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: SQUINTU IMPER.NI DI SQUINTU ATTILIO

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
06/11/2024 10:34:56		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
06/11/2024 10:21:35		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
06/11/2024 10:21:33		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
06/11/2024 10:21:29		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 06/11/2024 10:00:00
04/11/2024 13:38:29		E' stata Riaperta la RdO	Depperu Alessandro			E' stata Riaperta la RdO, Aggiornamento: è stato creato il Round 2,Nel precedente Round la RdO è stata chiusa il: 04/11/2024 13:00:00,Valutazione iniziata il: 04/11/2024 13:23:27 da: Alessandro Depperu, Busta Economica aperta il: 04/11/2024 13:35:22 da: Alessandro Depperu,La nuova data di chiusura è: 06/11/2024 10:00:00 .,La Risposta è modificabile
04/11/2024 13:35:51		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
04/11/2024 13:35:22		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
04/11/2024 13:35:10		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
04/11/2024 13:23:27		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 04/11/2024 13:00:00

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
30/10/2024 13:37:27		E' stata Riaperta la RdO	Depperu Alessandro			E' stata Riaperta la RdO, Aggiornamento: è stato creato il Round 1,Nel precedente Round la RdO è stata chiusa il: 30/10/2024 13:00:00,Valutazione iniziata il: 30/10/2024 13:36:29 da: Alessandro Depperu, Busta Economica aperta il: 30/10/2024 13:36:39 da: Alessandro Depperu,La nuova data di chiusura è: 04/11/2024 13:00:00 .,La Risposta è modificabile
30/10/2024 13:36:45		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
30/10/2024 13:36:39		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
30/10/2024 13:36:35		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
30/10/2024 13:36:29		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 30/10/2024 13:00:00
28/10/2024 09:51:08		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Depperu Alessandro			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 30/10/2024 13:00:00 .
28/10/2024 09:50:33		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Urgias Costantina			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 12:54:08	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Urgias Costantina			E' stato creato il seguente file: File: 03_Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf Data di creazione: 25/10/2024 12:54:08 Descrizione: Dimensione: 37 KB Utente - creatore: Costantina Urgias Commenti inseriti:
25/10/2024 12:53:57	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Urgias Costantina			E' stato creato il seguente file: File: 06_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - edit - Copia.pdf Data di creazione: 25/10/2024 12:53:57 Descrizione: Dimensione: 92 KB Utente - creatore: Costantina Urgias Commenti inseriti:
25/10/2024 12:53:34	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Urgias Costantina			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.docx Data di creazione: 25/10/2024 12:53:33 Descrizione: Dimensione: 160 KB Utente - creatore: Costantina Urgias Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 12:53:05	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Urgias Costantina			E' stato creato il seguente file: File: preventivo squintu impermeabilizzazioni p. conte.pdf Data di creazione: 25/10/2024 12:53:03 Descrizione: Dimensione: 183 KB Utente - creatore: Costantina Urgias Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
06/11/2024 10:35	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
06/11/2024 10:21	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
06/11/2024 10:21	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
04/11/2024 13:38	B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo sull'avvenuta riapertura della RDO	2
04/11/2024 13:35	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
04/11/2024 13:23	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
02/11/2024 06:06	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
30/10/2024 13:37	B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo sull'avvenuta riapertura della RDO	2
30/10/2024 13:36	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
30/10/2024 13:36	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
29/10/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
28/10/2024 09:51	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
28/10/2024 09:51	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
28/10/2024 09:50	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Utente	Ruolo	Diritti Ridefiniti
Coro Stefano		Rendi questa RdI/RdO Visibile all'Utente = Sì Visibilità dettagli Gara in busta chiusa (RDO) /Richiesta di Informazioni (Acquirente) = Sì Accedi Area Allegati = Sì Modifica prima della Trasmissione Invito all Richiesta di Informazioni/Gara in busta chiusa (RDO) (Acquirente) = Sì Pubblicazione RdX = Sì Modifica Dettagli Dopo la Pubblicazione = Sì Accedi all'Area Messaggi = Sì Gestione messaggi Gara in busta chiusa (RDO) /Richiesta di Informazioni = Sì Pubblica Messaggi alle Discussioni = No Visibilità aggiudicazione Gara in busta chiusa (RDO)/Richiesta di Informazioni (Acquirente) = No Inserimento commenti valutazione RDO/RDI = No Apertura busta (Acquirente) = No Valutazione Gara in busta chiusa (RDO)/Richiesta di Informazioni (Acquirente) = No Congela valutazione delle buste = No Annullamento del Congelamento della Valutazione della Busta = No Continuare la negoziazione nella nuova richiesta di preventivo/asta = No Aggiudicazione Gara in busta chiusa (RDO) /Richiesta di Informazioni (Acquirente) = No Annulla decisione di aggiudicazione = No Riapri RdO = No Elimina RdX di Test = No Cancellazione Gara in busta chiusa (RDO) /Richiesta di Informazioni (Acquirente) = No Archiviazione Gara in busta chiusa (RDO) /Richiesta di Informazioni (Acquirente) = No Visualizza Dati Sensibili (Risposte Fornitori e Valutazione Buyer) = Sì Gestisci commissioni di apertura durante la valutazione = No Gestisci gruppi di valutazione durante la

Coro Stefano		valutazione = No Visualizza storico delle modifiche = Sì

Coro Stefano		