VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_236891	REALIZZAZIONE PIAZZALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI RECINZIONE SU PERIMETRO INTERNO ALL'AREA DEMANIALE E A CONFINE, AFFERENTI ALLA FORESTA DEMANIALE DI FIORENTINI – BULTEI (SS)	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_448632	Lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei (SS)	Lavori di completamento della pavimentazione esterna in granito e l'adeguamento funzionale di recinzione sul perimetro interno all'area demaniale dei fabbricati afferenti al perimetro Forestale Demaniale di Fiorentini – Bultei (SS)

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
108.000	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO	Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione		Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	3.000

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Affid diretto
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	25/10/2024 14:27
Data e Ora di Chiusura	07/11/2024 10:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	07/11/2024 10:28
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
A.B.SOC. COOPERATIVA	25/10/2024 14:27	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
A.B.SOC. COOPERATIVA	06/11/2024 16:26	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
A.B.SOC. COOPERATIVA	06/11/2024 16:26:12 da Fresu Gianni

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta	07/11/2024 10:28
Busta Economica Aperta da	Alessandro Depperu

Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/11/2024 10:32

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	A.B.SOC. COOPERATIVA
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	108.000

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	108.000

Nota	Descrizione	
1.1.1 Miglior prezzo	lavori di pavimentazione e recinzione Fiorentini. Si fa presente che per quanto rigurda la parte dei lavori relativi alla recinzione occorre definire la conferenza dei servizi. Pertanto, in attesa di tale definizione, è data la possibilità alla ditta di procedere inizialmente con la parte che riguarda i lavori della pavimentazione.	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	108.000	108.000

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	A.B.SOC. COOPERATIVA	07/11/2024 10:29

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi

Alessandro Depperu	07/11/2024 10:31	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	A.B.SOC. COOPERATIVA	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	25/10/2024 14:27	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	07/11/2024 10:31	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	A.B.SOC. COOPERATIVA	Aggiudicata	108.000	108.000

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
07/11/2024 10:31:33		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: A.B.SOC. COOPERATIVA
07/11/2024 10:31:25		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
07/11/2024 10:28:56		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
07/11/2024 10:28:54		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
07/11/2024 10:28:47		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 07/11/2024 10:00:00
05/11/2024 11:14:22	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Depperu Alessandro			L'Allegato Capitolato_Fiorentini aggiornato.pdf è stato modificato,L'Allegato Doc_B. Foto_Simulaz_FIORENTINI-recinzione_rev.pdf è stato modificato
30/10/2024 11:50:11	Configurazione	La RdO è stata salvata	Depperu Alessandro			Il valore del Campo di ConfigurazioneChiusura Gara in busta chiusa (RDO) è stato modificato da 31/10/2024 10:00:00 a 07/11/2024 10:00:00,Il valore del Campo di ConfigurazioneNuova Data/Ora limite richiesta chiarimenti è stato modificato da 30/10/2024 10:00:00 a 06/11/2024 10:00:00
25/10/2024 14:27:02		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Depperu Alessandro			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 31/10/2024 10:00:00 .

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:26:31		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Coro Stefano			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
25/10/2024 14:14:09	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: 03_Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:14:08 Descrizione: Dimensione: 37 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:11:49	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV.5.STATO. PROGETTO.PARTIC. COSTRUTTIVI_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:11:49 Descrizione: Dimensione: 6.880 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:11:34	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV.4.STATO.IN. PROGETTO_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:11:34 Descrizione: Dimensione: 6.416 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:11:20	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV.3. STATOATTUALE_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:11:20 Descrizione: Dimensione: 4.590 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:11:08	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV.2.VINCOLI_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:11:08 Descrizione: Dimensione: 6.066 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:10:54	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV.1. CARTOGRAFIA_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:10:54 Descrizione: Dimensione: 3.764 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:10:40	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Relazione_Paesaggistica_Semplificata_FIORENTINI-RECINZIONE_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:10:40 Descrizione: Dimensione: 1.496 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:10:18	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Doc_B. Foto_Simulaz_FIORENTINI-recinzione_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:10:18 Descrizione: Dimensione: 8.874 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:10:03	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Doc.A.Progetto esecutivo _MURO_RINGHIERE_FIORENTINI_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:10:02 Descrizione: Dimensione: 451 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:09:33	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV_3_STATO_PROGETTO.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:09:33 Descrizione: Dimensione: 4.825 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:09:19	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV_2_STATO_ATTUALE.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:09:19 Descrizione: Dimensione: 5.116 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:09:04	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: TAV_1_CARTOGRAFIA.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:09:04 Descrizione: Dimensione: 39.279 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:07:55	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: E_Cronoprogramma.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:07:54 Descrizione: Dimensione: 332 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:07:26	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: D_Quadro_economico.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:07:26 Descrizione: Dimensione: 505 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:07:08	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: B_Computo_lavori_Sicurezza.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:07:08 Descrizione: Dimensione: 479 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/10/2024 14:06:43	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: C_Elenco_prezzi.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:06:43 Descrizione: Dimensione: 219 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 14:05:46	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: A_Relazione_Foto_compl_Pavi_FIORENTINI.pdf Data di creazione: 25/10/2024 14:05:46 Descrizione: Dimensione: 1.927 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
25/10/2024 13:58:16	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: capitolato fiorentini_signed_signed.pdf Data di creazione: 25/10/2024 13:58:15 Descrizione: Dimensione: 695 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
07/11/2024 10:31	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
07/11/2024 10:28	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1

07/11/2024 10:28	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
06/11/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
05/11/2024 11:14	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata	2
05/11/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
30/10/2024 11:50	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata	2
30/10/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
29/10/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
25/10/2024 14:27	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	2
25/10/2024 14:27	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
25/10/2024 14:26	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.