VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_238950	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_450317	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62	Lavori di manutenzione straordinaria della Sede del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Forestas in Via Roma N° 62

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
73.318,82	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO — Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione	Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione	

Titolo	Descrizione	Risposta
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	2.135,5

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Affid diretto
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_450317-18-11-2024-16-20-41.pdf

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	D81E24001010002

Sezione		Seduta pubblica
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Visibilità seduta di gara	Visibilità seduta di gara	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	18/11/2024 16:34
Data e Ora di Chiusura	25/11/2024 09:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	25/11/2024 10:30
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato

RISPOSTE
escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
logudor costruzioni srl	18/11/2024 16:34	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44:07 da Manunta Giovanni

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta	25/11/2024 10:31
Busta di Qualifica aperta da	Alessandro Depperu

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/11/2024 11:02

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	3	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	3

Fornitore	logudor costruzioni srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary (19).pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 domanda di partecipazione

Parametro	Descrizione
1.1.1 domanda di partecipazione	inserire l' allegato 1 A compilato e firmato digitalmente
Valore	
Allegato 1A- operatore singolo via roma .pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 DGUE	Inserire il DGUE firmato digitalmente
Valore	
DGUE lavori via roma.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Patto di integrità	inserire il patto di integrità firmato digitalmente
Valore	
Patto d'Integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Depperu Alessandro	logudor costruzioni srl	25/11/2024 10:34

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	25/11/2024 10:35	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	logudor costruzioni srl	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
logudor costruzioni srl	25/11/2024 08:44:07 da Manunta Giovanni

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 25/11/2024 10:35

Busta Economica Aperta da Alessandro Depperu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	2	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1

Numero di Parametri	2

Fornitore	logudor costruzioni srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	72.606,99
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (14).pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	72.606,99

Nota	**Descrizione**	
2.1.1 offerta	inserire il valore dei lavori	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	70.471,49	70.471,49

Nota	**Descrizione**	
2.1.2 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 2135,50	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	2.135,5	2.135,5

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	logudor costruzioni srl	25/11/2024 10:35

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	25/11/2024 10:43	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	logudor costruzioni srl	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	18/11/2024 16:34	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	25/11/2024 11:01	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	logudor costruzioni srl	Aggiudicata	72.606,99	72.606,99

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/11/2024 11:01:42		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: logudor costruzioni srl
25/11/2024 10:43:36		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/11/2024 10:35:45		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
25/11/2024 10:35:43		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
25/11/2024 10:31:04		La Busta di Qualifica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta di Qualifica è stata aperta
25/11/2024 10:31:02		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
25/11/2024 10:30:53		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 25/11/2024 09:00:00
20/11/2024 10:05:45	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Depperu Alessandro			L'Allegato Allegato 1A-operatore singolo via roma .docx è stato modificato, L'Allegato DGUE lavori via roma.doc è stato modificato,L'Allegato Patto d'Integrità.doc è stato modificato,L'Allegato Richiesta preventivo VIA roma.docx è stato modificato,L'Allegato All 1 relazione tecnica.pdf è stato modificato,L'Allegato All 3 CRONOPROGRAMMA.pdf è stato modificato, L'Allegato All 4 disciplinare di gara.pdf è stato modificato,L'Allegato All 5 inquadramento.pdf è stato modificato,L'Allegato All 6 stato di fatto.pdf è stato modificato,L'Allegato All 7 stato modificato.pdf è stato modificato,L'Allegato All. 2 computo dei lavori.PDF è stato modificato,L'Allegato desktop.ini è stato modificato

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 16:34:42		La RDO è stata pubblicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 25/11/2024 09:00:00 .
18/11/2024 15:47:38	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Richiesta preventivo VIA roma.docx Data di creazione: 18/11/2024 15:47:38 Descrizione: Dimensione: 133 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:32	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Patto d'Integrità.doc Data di creazione: 18/11/2024 15:47:31 Descrizione: Dimensione: 136 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:25	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: DGUE lavori via roma. doc Data di creazione: 18/11/2024 15:47:25 Descrizione: Dimensione: 205 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:47:19	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: Allegato 1A- operatore singolo via roma .docx Data di creazione: 18/11/2024 15:47:19 Descrizione: Dimensione: 258 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:05	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data: 18/11/2024 15:47:05 Stato: Accessibile Dimensione: 1.153 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:47:02	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 7 stato modificato.pdf Data: 18/11/2024 15:47:02 Stato: Accessibile Dimensione: 572 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:58	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 6 stato di fatto.pdf Data: 18/11/2024 15:46:58 Stato: Accessibile Dimensione: 564 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:46:55	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 5 inquadramento.pdf Data: 18/11/2024 15:46:55 Stato: Accessibile Dimensione: 3.584 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:52	Area Interna	File eliminato	Depperu Alessandro			Il seguente file è stato eliminato: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data: 18/11/2024 15:46:52 Stato: Accessibile Dimensione: 463 KB Eliminato da: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:08	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 7 stato modificato.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:46:08 Descrizione: Dimensione: 572 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:46:02	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 6 stato di fatto.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:46:02 Descrizione: Dimensione: 564 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:45:52	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 5 inquadramento.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:45:52 Descrizione: Dimensione: 3.584 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:45:24	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data di creazione: 18/11/2024 15:45:23 Descrizione: Dimensione: 1.153 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
18/11/2024 15:45:09	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 3 CRONOPROGRAMMA.pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:45:09 Descrizione: Dimensione: 129 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/11/2024 15:44:55	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data di creazione: 18/11/2024 15:44:55 Descrizione: Dimensione: 463 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:38:22	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 6 stato di fatto.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:38:22 Descrizione: Dimensione: 564 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:38:22	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 7 stato modificato.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:38:22 Descrizione: Dimensione: 572 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
15/11/2024 18:13:31	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 5 inquadramento.pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:13:30 Descrizione: Dimensione: 3.584 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:02:39	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All. 2 computo dei lavori.PDF Data di creazione: 15/11/2024 18:02:37 Descrizione: Dimensione: 1.153 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:
15/11/2024 18:00:32	Area Interna	File creato	Depperu Alessandro			E' stato creato il seguente file: File: All 1 relazione tecnica appalto .pdf Data di creazione: 15/11/2024 18:00:32 Descrizione: Dimensione: 463 KB Utente - creatore: Alessandro Depperu Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
25/11/2024 11:01	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
25/11/2024 10:35	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
25/11/2024 10:31	B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di	1

25/11/2024 10:31	Qualifica viene aperta da un altro Buyer	1
25/11/2024 10:30	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
24/11/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
23/11/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
20/11/2024 10:05	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata	2
18/11/2024 16:34	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.