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OGGETTO
Conservazione e valorizzazione del Compendio Ex Batteria

Candiani: attivita funzionali alle infrastrutture esistenti poste a
regolamentazione della pressione antropica, promozione turistico-

ricreativa e cure selvicolturali sulle componenti arboree e

arbustive finalizzate alla prevenzione del rischio incendio

PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICA E
ED ECONOMICA (PFTE)

redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e smi

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI
Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali

litoranei della Sardegna (Integrazione riprogrammazione 2024-2027)
DGR RAS 20/80 30/06/2022 e atti conseguenti

RIFERIMENTI GEOGRAFICO
AMMINISTRATIVI

Macroambito di intervento:
Monti di Capoterra Sant'’/Anna
Arresi (Porto Pino) Loc.ta Ex
Batteria Candiani

Comune di
Sant’Anna Arresi

SERVIZIO TECNICO FORESTALE
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Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei della Sardegna Integrazione
riprogrammazione interventi per la valorizzazione dei sistemi forestali litoranei 2024 — 2027

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2024 - 2027; COD. INT.: IT03, SERVIZIO T. IGLESIAS, Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali

litoranei dei Monti di Capoterra - Sant'Anna Arresi (Porto Pino)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - lavori in appalto

Aliquota %
A.) Importo dei lavori LOTTO UNICO sul totale Importo
della voce
1) Importo dei lavori a misura (appalto) € 148.109,90
2) Importo dei lavori a corpo (appalto)
3)=1)+2) Importo totale dei lavori € 148.109,90
4)=3)*0,05 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.856,43
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI LOTTO UNICO 149.966,33 €
TOTALE A 149.966,33 €
Aliquota %
B.) Somme a disposizione del’Amministrazione sul totale Importo
della voce
B 1 Importo dei lavori in amministrazione diretta (esclusi
' dall'appalto)
B.2 Noli
B.3 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
B.4 Rilie_vi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e relazioni
' tecniche
B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi
B6 Imprevisti/adeguamento prezzi (max 10% art. 60, comma 5
' d.lgs 36/2023, all. 1.7)
B.7 Accantonamento per accordi bonari
B8 Spese per attiv_ité di c_:ons_ulen;a o] d_i s.upporto al RUP
' comprensive di contributi previdenziali 2,5%
B.9 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione € 6.000,00
B.10 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
B.11 Incentivi funzioni tecniche € 2.999,33
B.12 Oneri di verifica del progetto (art. 34 e succ., Allegato 1.7 al
' d.lgs 36/2023)
B.13 Spese pubblicita
B.14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
' previste dal capitolato speciale d’appalto
TOTALE QUADRO B 8.999,33 €
Aliquota %
C.) IVA sul totale Importo
della voce
CA1 IVA su lavori in appalto 22% € 32.992,59
C.2 IVA su somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE QUADRO C € 32.992,59

Importo totale PROGETTO (A+B + C)

191.958,25 €
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