forestas

Gestione Forestale

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OGGETTO

Conservazione e valorizzazione del Compendio *Ex Batteria Candiani*: attività funzionali alle infrastrutture esistenti poste a regolamentazione della pressione antropica, promozione turistico-ricreativa e cure selvicolturali sulle componenti arboree e arbustive finalizzate alla prevenzione del rischio incendio

PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

redatto ai sensi *del D.Lgs. 36/2023 e smi*

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei della *Sardegna* (Integrazione riprogrammazione 2024-2027)

DGR RAS 20/80 30/06/2022 e atti conseguenti

RIFERIMENTI GEOGRAFICO AMMINISTRATIVI

Macroambito di intervento:
Monti di Capoterra Sant'Anna Arresi (*Porto Pino*) Loc.tà *Ex Batteria Candiani*

Comune di Sant'Anna Arresi

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO TECNICO FORESTALE
Settore Pianificazione programmazione Progettazione Forestale

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS
Complesso Forestale Pantaleo

SIMONE COSSU
09.03.2026 09:51:46 GMT+01:00

I TECNICI REDATTORI
Dottore Agronomo *Simone Cossu*
Perito Agrario *Stefania Agus*

IN COLLABORAZIONE CON:
Dottore Forestale *Vittorio Serra*
Dottore Agronomo *Isabella Pilia*

ELABORATO CODICE/DESCRIZIONE - DATA

EME2a_QE

QUADRO ECONOMICO



Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei della Sardegna Integrazione riprogrammazione interventi per la valorizzazione dei sistemi forestali litoranei 2024 – 2027

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2024 - 2027; COD. INT.: IT03, SERVIZIO T. IGLESIAS, Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dei Monti di Capoterra - Sant'Anna Arresi (Porto Pino)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - lavori in appalto

A.) Importo dei lavori LOTTO UNICO		**Aliquota % sul totale della voce**	**Importo**
1)	Importo dei lavori a misura (appalto)		€ 148.109,90
2)	Importo dei lavori a corpo (appalto)		
3)=1)+2)	Importo totale dei lavori		€ 148.109,90
4)=3)*0,05	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.856,43
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI LOTTO UNICO		**149.966,33 €**
	TOTALE A		**149.966,33 €**

B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione		**Aliquota % sul totale della voce**	**Importo**
B.1	Importo dei lavori in amministrazione diretta (esclusi dall'appalto)		
B.2	Noli		
B.3	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali		
B.4	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e relazioni tecniche		
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.6	Imprevisti/adeguamento prezzi (max 10% art. 60, comma 5 d.lgs 36/2023, all. I.7)		
B.7	Accantonamento per accordi bonari		
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP comprensive di contributi previdenziali 2,5%		
B.9	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione		€ 6.000,00
B.10	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
B.11	Incentivi funzioni tecniche		€ 2.999,33
B.12	Oneri di verifica del progetto (art. 34 e succ., Allegato I.7 al d.lgs 36/2023)		
B.13	Spese pubblicità		
B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		
	TOTALE QUADRO B		**8.999,33 €**

C.) IVA		**Aliquota % sul totale della voce**	**Importo**
C.1	IVA su lavori in appalto	22%	€ 32.992,59
C.2	IVA su somme a disposizione dell'amministrazione		
	TOTALE QUADRO C		**€ 32.992,59**

Importo totale PROGETTO (A + B + C)		**191.958,25 €**