
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO 

Conservazione e valorizzazione del Compendio Ex Batteria 

Candiani: attività funzionali alle infrastrutture esistenti poste a 

regolamentazione della pressione antropica, promozione turistico-

ricreativa e cure selvicolturali sulle componenti arboree e 

arbustive finalizzate alla prevenzione del rischio incendio 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA 
ED ECONOMICA (PFTE) 

redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e smi 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 

Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali 

litoranei della Sardegna (Integrazione riprogrammazione 2024-2027) 

DGR RAS 20/80 30/06/2022 e atti conseguenti 
 

 

RIFERIMENTI GEOGRAFICO 

AMMINISTRATIVI 

Macroambito di intervento: 

Monti di Capoterra Sant'Anna 

Arresi (Porto Pino) Loc.tà Ex 

Batteria Candiani 
 

 

 

Comune di 

Sant’Anna Arresi 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO TECNICO FORESTALE 
Settore Pianificazione programmazione Progettazione Forestale 

 

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS 
Complesso Forestale Pantaleo 

 
I TECNICI REDATTORI 

Dottore Agronomo Simone Cossu 

Perito Agrario Stefania Agus 

IN COLLABORAZIONE CON: 

Dottore Forestale Vittorio Serra 

Dottore Agronomo Isabella Pilia 
 

 
ELABORATO CODICE/DESCRIZIONE - DATA 

 

EME2a_QE 

 

QUADRO 

ECONOMICO 



 

 

Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei della Sardegna Integrazione 
riprogrammazione interventi per la valorizzazione dei sistemi forestali litoranei 2024 – 2027 

 

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2024 - 2027; COD. INT.: IT03, SERVIZIO T. IGLESIAS, Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali 
litoranei dei Monti di Capoterra - Sant'Anna Arresi (Porto Pino) 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - lavori in appalto 
 

 
   

A.) Importo dei lavori LOTTO UNICO 
Aliquota % 
sul totale 
della voce 

Importo  

1) Importo dei lavori a misura (appalto)   € 148.109,90  

2) Importo dei lavori a corpo (appalto)      

3)=1)+2) Importo totale dei lavori    € 148.109,90  

4)=3)*0,05 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 1.856,43  

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI LOTTO UNICO     149.966,33 €  

TOTALE A      149.966,33 € 
 

 
   

B.) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
Aliquota % 
sul totale 
della voce 

Importo  

B.1 
Importo dei lavori in amministrazione diretta (esclusi 
dall'appalto) 

     

B.2 Noli      

B.3 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali      

B.4 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e relazioni 
tecniche 

     

B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi      

B.6 
Imprevisti/adeguamento prezzi (max 10% art. 60, comma 5 
d.lgs 36/2023, all. I.7) 

     

B.7 Accantonamento per accordi bonari      

B.8 
Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP 
comprensive di contributi previdenziali 2,5% 

     

B.9 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione   € 6.000,00  

B.10 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche        

B.11 Incentivi funzioni tecniche   € 2.999,33  

B.12 
Oneri di verifica del progetto (art. 34 e succ., Allegato I.7 al 
d.lgs 36/2023) 

     

B.13 Spese pubblicità      

B.14 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto 

     

TOTALE QUADRO B   
  

8.999,33 €  

   

C.) IVA 
Aliquota % 
sul totale 
della voce 

Importo 

 

 
C.1 IVA su lavori in appalto 22% € 32.992,59  

C.2 IVA su somme a disposizione dell’amministrazione      

TOTALE QUADRO C   € 32.992,59 
 

 
   

Importo totale PROGETTO (A + B + C)   191.958,25 € 
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